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1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja zamowien p.n.: ,DZIEDZICTWO PIERWSZYCH
PIASTOW - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum
Pierwszych Piastéw na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej”.

2. Nazwa i kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwien:

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 — Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

71244000-0 — Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71245000-7 — Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 — Nadzoér nad projektem i dokumentacja

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

74000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa

3. Na cykl realizacji zaméwienia sktada sie:

3.1. Opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych
warunkow technicznych na dostawe mediow, uzgodnien formalno-prawnych i decyzji, w tym w
szczegolnosci ostatecznych decyzji: o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw i pozwolenia na budowe.

3.2. Opracowanie koncepcji wystawy statej i wystaw czasowych.

3.3. Opracowanie petnobranzowego projektu wykonawczego.

3.4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét: etap — projekt wykonawczy.

3.5.Opracowanie kosztoryséw inwestorskich: etap — projekt budowlany; etap — projekt
wykonawczy.

3.6. Opracowanie przedmiardw robot: etap — projekt wykonawczy.

3.7.Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego dla opracowanych przez Wykonawce
petnobranzowych projektdw budowlanych i wykonawczych oraz koncepcji wystawy statej i
czasowych.

3.8. Petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych objetych projektami
opracowanymi w ramach realizacji nn. zamoéwienia (przewidywany okres: 2017-2020)

3.9.Inne prace, ktore nie zostaty wyszczegoinione powyzej, a ktorych wykonanie jest niezbedne w
celu prawidtowej i kompletnej realizacji zaméwienia.

Zakres prac zwigzany z realizacjg zamdwienia zostat opisany w SIWZ, w tym w szczegolnosci
Zatgcznikach nr 1 do 4 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (Czes¢ Ill. do SIWZ).
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4. Wykaz zatacznikdw do Opisu Przedmiotu Zamowienia:

Zatacznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2
2.1. ,Geotechniczne warunki posadowienia dla projektu i budowy infrastruktury magazynowo-

konserwatorsko-wystawienniczej MPP na Lednicy”, oprac. GT Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

2.2. ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie dla
projektu i budowy infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej MPP na
Lednicy”, oprac. GT Projekt Sp. z 0.0. Sp. k.

Zatacznik nr 3 - Inwentaryzacja konserwatorsko-budowlana budynkéw folwarcznych (OTTON,
JALOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsigwziecia p.n. ,DZIEDZICTWO
PIERWSZYCH PIASTOW - rozbudowa infrastruktury — magazynowo-konserwatorsko-
wystawienniczej MPP na Lednicy ”, oprac. PRAPA Piotr Rytlewski Autorska Pracownia
Architektoniczna.

3.1. Architektura.

3.2. Sanitarna i elektryczna.

Zatacznik nr 4 — Wytyczne do koncepcji wystawy statej



