Dziekanowice, dnia 26 lipca 2024 r.

Postepowanie: MPP-02-2024

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: ,Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy statej
» 1ajemnice poczatkéw Polski — Osiréw Lednicki” w siedzibie Muzeum Pierwszych

Piastéw na Lednicy, Dziekanowice 32.”

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (dalej PZP), w zwiazku z otrzymana od Wykonawcéw prosbag

0 wyjasnienie tres$ci SWZ, Zamawiajacy podaje tresé pytan Wykonawcow wraz

z odpowiedziami:

1.

1. PYTANIA DO DOKUMENTU: ZALACZNIK NR 1 DO SZCZEGOLOWEGO OPISU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROJEKT KONCEPCYJNY 25.06.2024

1.1. Na str.5 w dziale TRYBY ZWIEDZANIA opisane zostaly dwa tryby dziatania
wystawy.

I tryb — zwiedzanie z przewodnikiem, w ktérym to przewodnik uruchamia projekcje

Il tryb — zwiedzanie indywidualne bez przewodnika, w ktérym to trybie wszystkie
projekcje dziatajg w zapetleniu.

W tym samym opisie w dziale FORMA WYSTAWY, zasugerowano ze to indywidualny
Zwiedzajacy ma mieé wplyw na uruchamianie poszczegblnych projekcii co stoi w
sprzecznosci z zapisami z dziatu TRYBY ZWIEDZANIA.

Proszg o informacje ktére wymagania bedg wigzace dla wykonawcy, te z dziatu
TRYBY ZWIEDZANIA czy z dziatu FORMA WYSTAWY?

OdpowiedZ na pytanie nr 1: Zamawiajgcy informuje, Zze Tryb | i Il nie beda

uruchomione w tym samym czasie - jednoczesnie. Szczegbtowy scenariusz

zwiedzania bedzie przedmiotem prac na etapie projektu wykonawczego. Zamawiajacy

podtrzymuije zapisy SWZ.

2. Str. 10 - MALOWANIE SCIAN - Zgodnie z opisem: "Sciany niewysfoniete zabudowa



scenograficzng oraz stupy konstrukcyjne wraz podciggami nalezy pomalowaé
zgodnie z przyjetg kolorystykg wystawy. Kolory nie powinny odbiegaé od ustalonych
w projekcie koncepcyjnym. Dokiadng kolorystyke nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na
etapie realizacji.”

Czy to oznacza, ze istniejacy kolor $cian ciemny szary NCS S 3502-B - opisany w
dziale dot. Stanu istniejgcego jest do przemalowania?

Zgodnie z opisem stanu istniejacego stupy i podciagi nie sg przeznaczone do
malowania:

" Stupy i podciggi Zelbetowe wykonane tak, iz beton konstrukcyjny stanowi juz
warstwe wykoriczeniowg — beton architektoniczny (struktura betonu gtadka, licowa,
zabezpieczona antypylowo, nieprzeznaczona do malowania).”

Na str.10 wprowadzony zapis zgodnie z ktérym podciagi i slupy nalezy pomalowac.

Prosimy o informacie, ktéry zapis jest obowigzujacy.

OdpowiedZ na pytanie nr 2: Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z pytaniem
Wykonawcy, Zamawiajacy zdecydowat sie zmienié tresé¢ SWZ zgodnie z plikiem
Zmiana tresci SWZ — 26.07.2024 r.

Str.13. MODELE POSTACI - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy dysponuje
materiatami z badari antropologicznych wybranych szczatkéw mieszkaricéw Ostrowa
Lednickiego, na bazie ktérych trzeba bedzie wykonaé postaci — manekiny, czy
przeprowadzenie takich badar bedzie po stronie Wykonawcy?

Chcemy zauwazyc, ze takie badania sg mocno koszto-twércze i bardzo czasochfonne,

Co moze znaczgco wplyngc¢ na termin realizacji ekspozycji.

Odpowiedz na pytanie nr 3: Zamawiajgcy informuje, ze kwestie modeli postaci

zostaly przez Zamawiajacego szczegGtowo opisane w plikach sktadajgcych sie na
SWZ Il - Opis przedmiotu zaméwienia — Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia z

zatgcznikami. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Str. 19 ,Wykonawca zleci recenzje powstalych kontentéwfresci trzem niezaleznym
recenzentom — specjalistom, zaakceptowanym na etapie realizacji przez
Zamawiajgcego.” Prosimy o doprecyzowanie jakie wymagania bedg stawiane
specjalistom majgcym opracowac recenzje tresci merytorycznych.



Odpowiedz na pytanie nr 4: Zamawiajgcy informuje, ze nie precyzuje formalnych
wymagan stawianych specjalistom majgcym opracowaé recenzje tresci

merytorycznych. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Str. 19 ,Wszystkie tresci nalezy opracowac w jez. polskim, angielskim oraz niemieckim.
Tresci te muszg zostac poddane korekcie jezykowej — wykonanej przez specjalistow.
Natomiast ttumaczenia muszg zosta¢ sprawdzone przez native speakerow.” Prosimy
0 okreslenie ilosci znakéw ze spacjami dla kazdego ze stanowisk multimedialnych /
projekcji w celu oszacowania kosztéw ttumaczen. Informacje zawarte dodatkowo w
zafgczniku nr2 — Opisy merytoryczne do wystawy stafej nie daje odpowiedzi na to

pytanie.

Odpowiedz na pytanie nr 5: Zamawiajgcy na obecnym etapie nie okresla liczby

znakow ze spacjami dla kazdej z treci. Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SWZ.

Zwracamy sig z prosbg o wydfuzenie terminu opracowania projektéw wykonawczych
ekspozycji do 6 miesigcy od dnia podpisania umowy. Konieczno$é wykonania
inwentaryzacji we  wszystkich wskazanych branzach oraz koordynacja
migdzybranzowa w przypadku ekspozycji muzealnych bedzie bardzo skomplikowana i
wymaga czasu. Wydiuzenie czasu na opracowania projektowe nie spowoduje
koniecznosci wydfuzenia terminu realizacji catosci zadania a bedzie miafo pozytywny

wpfyw na jako$¢ wykonania ekspozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 6: Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zamawiajacy

podtrzymuije zapisy SWZ.

Na rzucie ekspozycji przy stanowiskach zlokalizowanych przy istniejgcych Scianach
Zelbetowych pokazane sg obudowy ekspozycyjne w formie filaréw, ktére nie sg nigdzie
opisane materialowo i nie sg uwzglednione w opisach poszczegdinych stanowisk .

Prosimy o informacje z jakich materiatéw zaktadane bylo wybudowanie tych Scianek.

Odpowiedz na pytanie nr 7: Zamawiajgcy informuje, ze obudowy ekspozycyjne

nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Projekcie koncepcyjnym, rozdziat
4. Opis projektowanych rozwigzan — Aranzacja i scenografia (Zatacznik do SWZ Il -
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami). Zamawiajacy

podtrzymuje zapisy SWZ




8. Czy w zwigzku z aktualizacjg dokumentacji projektowej z 2022 okablowanie zasilajgce
i sterujgce dla ekspozycji zostato takze zmodyfikowane na obiekcie czy lezy po stronie

Wykonawcy Ekspozycji?

OdpowiedZ na pytanie nr 8: Zamawiajgcy informuje, Zze okablowanie zasilajgce

i sterujgce nie bylo przedmiotem aktualizacji. Zostato ono wykonane i odebrane
zgodnie z zatgczong do SWZ dokumentacja. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Czy doprowadzenie okablowania do systemu aktywnej kontroli klimatu gablot oraz
dostarczenie catego systemu kontroli wilgotnosci jest po stronie Wykonawcy? Jezeli

tak, to prosimy o doprecyzowanie, ktére gabloty bedg tego systemu wymagaly.

Odpowiedz na pytanie nr 9: Zamawiajgcy informuje, ze wykonanie catego systemu

aktywnej kontroli klimatu w gablotach jest po stronie Wykonawcy. Informacje na temat
gablot, ktdore maja by¢ wyposazone w system kontroli wilgotnosci znajdujg sie w
Zatgczniku nr 1 do Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia - Projekt
koncepcyjny. Gabloty dla stanowisk 33, 49, 52 i 60 majg byé wyposazone w system
kontroli wilgotno$ci. Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SWZ.

10. Czy projekt wykonawczy instalacji niskoprgdowych, uwzgledniajacy dostosowanie
rozmieszczenia urzgdzen do projektowanej ekspozycji nalezy uzgodni¢ z NIM? Czy
Zamawiajgcy dysponuje jakimis wytycznymi z NIM dotyczgcymi wymagan wzgledem
ekspozycji?

Odpowiedz na pytanie nr 10: Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot zamdwienia w tym

zakresie winien zosta¢ wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzeénia 2014 r. w sprawie zabezpieczania
zbiordw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczefistwem grozacym ich
zniszczeniem lub utratg (Dz. U. poz. 1240). Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.




11. Prosimy o informacje - kto opracowuje teksty merytoryczne do grafik i stanowisk
multimedialnych oraz scenariusze szczegélowe do projekcji? Czy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy gotowe teksty w j. polskim do poszczegéinych stanowisk czy

powinno znaleZ¢ sig to w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 11: Zamawiajacy informuje, ze opracowanie tekstéw
merytorycznych odpowiada Wykonawca, jednak otrzyma on od Zamawiajgcego teksty
wyjsciowe, ktore nalezy odpowiednio opracowaé. Zamawiajacy podtrzymuije zapisy
SW2z.

12. Zamawiajacy w tresci SWZ Ill - Zatgcznik nr 2 z dnia 25 czerwca 2024 r. wnosi o
wskazanie przez Wykonawce warto$ci kosztéw zwigzanych z: uzyskaniem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich projektéw i opracowar wykonanych
przez Wykonawce przed rozpoczeciem realizacji ustug, dostaw i robét budowlanych
nimi objetych
- W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiajgcy
przewiduje powstanie kosztéw po swojej stronie, w zwigzku z uzyskaniem

zatwierdzenia projektéw i opracowan?

Odpowiedz na pytanie nr 12: Zamawiajgcy nie przewiduje powstania jakichkolwiek

dodatkowych kosztéw po swojej stronie w zwiazku z uzyskaniem zatwierdzenia

projektow i opracowan. Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SWZ.

Powyzsze wyjasnienia stanowia integralng cze$¢ SWZ i s3 wigzace dla Wykonawcow.
Zataczniki:

1) Zmiana tresci SWZ 26.07.2024 r.
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