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Dziekanowice, dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

Postępowanie nr MPP-02-2020 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dziedzictwo 

Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej 

PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytania 

Wykonawcy wraz z odpowiedzią: 

 

Pytanie: 

W związku z ogłoszonym przetargiem nr MPP-02-2020 przesyłam pytanie: 

Wnoszę o zmianę zapisów umowy par. 10 punkt 1.7) - kwota kary 5000 zł za każdy tydzień, w którym Wykonawca 

nie zapewnił ilości pobytów inspektora... Kwota kary jest niewspółmierna (rażąco wygórowana) do wartości umowy. 

Kilka przypadków losowych może spowodować, że inspektor zostanie pozbawiony znacznej części wynagrodzenia. 

Ponadto należałoby doprecyzować sposób prowadzenia nadzoru w tygodniach niepełnych (np. święta). 

Powyższe zapisy jak i inne restrykcyjne zapisy umowne znacząco ograniczają konkurencyjność przetargu i 

spowodują zwiększenie cen ofertowych. 

W związku z finansowaniem zadania z Funduszy Unii Europejskiej wnioskuję o zmianę powyższego zapisu w  par. 

10 punkt 1.7) - kwota kary 500 zł za każdy tydzień. 

Dodatkowo wymaganie od oferentów posiadania obydwu uprawnień do projektowania i kierowania w znaczący 

sposób obniża konkurencyjność wśród oferentów i może wpływać na podwyższenie wartości składanych ofert. 

Dlatego ponownie ponawiamy prośbę o dokonanie zmian zapisów w SIWZ, jak opisano we wniosku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy §10 ust.1 pkt 7) części III SIWZ, wprowadzając karę umowną za niewypełnienie 

obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 7 w wysokości 4.000,00 zł za każdy tydzień, w którym Wykonawca nie 

zapewnił ilości pobytów Inspektora Nadzoru Budowlanego na budowie w ciągu tygodnia, o której mowa  

w § 5 ust. 7. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- zmienione zapisy części III SIWZ dla pakietu 1, 2, i 3.  

 

 

 

 


