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Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – SIWZ II 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa Zamówienia: 
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy stałej „Tajemnice początków 
Polski – Ostrów Lednicki” w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

Dziekanowice 32. 
 

2. Adres obiektu budowlanego: 
Siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  
Dziekanowice 32, 

62-261 Lednogóra 
 

3. Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Główny przedmiot zamówienia: 
39154000-6 Sprzęt wystawowy 
Dodatkowe przedmioty: 
30200000-1 Urządzenia komputerowe, 

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie, 

32321200-1 Urządzenia audiowizualne, 

32321300-2 Materiały audiowizualne 

32322000-6 Urządzenia multimedialne,  

32342410-9 Sprzęt dźwiękowy, 
32353000-2 Nagrania dźwiękowe, 

32573000-0 Komunikacyjny system sterowania, 

42961000-1 System sterowania i kontroli, 

45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw, 

45320000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego), 

51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego, 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne, 

71321200-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
72212520-0 Usługi opracowania oprogramowania multimedialnego, 

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe, 

79632000-3 Szkolenie pracowników, 

79823000- 9  Usługi drukowania i dostawy, 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe, 
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, 

92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi, 

92312000-1 Usługi artystyczne. 

    
4. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  
Dziekanowice 32, 

62-261 Lednogóra 
 
5. Imię i nazwisko opracowujących: 

mgr inż. Joanna Maciaszczyk 
dr Andrzej Kowalczyk 

Dziekanowice, 25.06.2024 r. 
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I. Część opisowa 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Zamówienia p.n. 

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy stałej „Tajemnice 
początków Polski – Ostrów Lednicki” w siedzibie Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. 
 
Celem wystawy jest stworzenie przestrzeni wystawienniczej w formie 

widowiska, w którym zwiedzający będzie miał możliwość doświadczania 
przestrzeni oraz oddziaływania na nią, a elementy ekspozycyjne będą 
skupiały jego uwagę na przedstawionej problematyce. Wystawa będzie 

prezentowała historyczne początki Polski od czasów przedchrześcijańskich 
(od około IX w.) do czasów króla Polski Mieszka II w kontekście Ostrowa 

Lednickiego, nazywanego „wyspą władców”, „chrzcielnicą Narodu 
Polskiego”. Historia Ostrowa Lednickiego będzie włączona w opowieść o 
początkach państwa polskiego i czasów poprzedzających jego powstanie. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wystawy w 
przestrzeni ekspozycyjnej sali wystaw stałych A1.0.17. (powierzchnia 902 

m2) z przylegającym magazynem A1.0.18. (powierzchnia 19 m2) i holem 
A1.0.10. (powierzchnia 41 m2), doposażenie strefy wejściowej holu A2.0.02. 

(o powierzchni 279 m2) z kasą biletową A2.0.04. (powierzchnia 8 m2) i 
sklepikiem A2.0.06. (powierzchnia 8 m2), doposażenie sali wystaw 
czasowych A1.0.11. (powierzchnia 147 m2) z przylegającym magazynem 

A1.0.14. (powierzchnia 4 m2), uruchomienie wystawy stałej wraz ze 
szkoleniem z jej obsługi, opracowanie i dostarczenie katalogu wystawy 

stałej oraz materiałów promocyjnych i kampani reklamowej informującej o 
wystawie stałej. Wymienione pomieszczenia mieszczą się na parterze 
budynku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 (dalej 

„budynku Muzeum”). Ponadto, Przedmiot zamówienia obejmuje również 
kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie pełnobranżowych robót 
budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania i uruchomienia 

wystawy stałej oraz doposażenia strefy wejściowej z kasą biletową i Sali 
wystaw czasowych z przylegającym magazynem. 

 
Wystawa stała pt. „Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki” po jej 
zrealizowaniu będzie prezentowała historyczne początki Polski od czasów 

przedchrześcijańskich (od około IX w.) do czasów króla Polski Mieszka II w 
kontekście Ostrowa Lednickiego, nazywanego „wyspą władców”, 

„chrzcielnicą Narodu Polskiego”. Historia Ostrowa Lednickiego będzie 
włączona w opowieść o początkach państwa polskiego i czasów 
poprzedzających jego powstanie. 

 
W szczególności Przedmiot zamówienia na który składają się usługi, 

dostawy i roboty budowlane obejmuje: 
1) Część projektową: 

a) wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji technicznej budynku 

Muzeum i istniejącej infrastruktury w zakresie niezbędnym do 
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prawidłowej realizacji Zamówienia; 
b) wykonanie kompletnych pełnobranżowych projektów wykonawczych, 

warsztatowych i scenariuszy prezentacji/kontentów całej wystawy 

oraz kompletnych pełnobranżowych projektów wykonawczych robót 
budowlanych w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami i w formie 
wskazanej w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w 

niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z 
załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), oraz 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych dokonanych 
przez Wykonawcę na etapie projektowania i wynikających z 
materiałów sporządzonych, pozyskanych przez Wykonawcę własnym 

staraniem; 
c) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających ze Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, w szczególności w niniejszym Szczegółowym 
Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia); 

d) pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i 
dokumentów źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

e) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do prawidłowej i 
zgodnej z obowiązującymi przepisami uzgodnień formalno-prawnych, 

w szczególności rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, opracowanie 
niezbędnych ekspertyz technicznych, uzyskanie odstępstw w postaci 
stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron trzecich 

itp.; 
f) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich projektów i 

opracowań wykonanych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem 
realizacji usług, dostaw i robót budowlanych nimi objętych. 

 

2) Część realizacyjną: 
a) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych objętych 

Przedmiotem zamówienia, których zakres przedstawia Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszy Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia) oraz dokumentacja projektowa opracowana 
przez Wykonawcę o której mowa w pkt. 1) Część projektowa; 

b) realizacja dostaw i usług objętych Przedmiotem zamówienia, których 

zakres przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w 
szczególności niniejszy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z 

załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz 
dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę o której 
mowa w pkt. 1) Część projektowa, tj.: 
 elementy scenograficzne i ekspozycyjne (branża: aranżacja i zabudowa); 

 aplikacje multimedialne, kontenty i urządzenia AV (branża: multimedia 
i technologie muzealne); 

 oświetlenie ekspozycyjne (branża: oświetlenie ekspozycyjne); 
 oświetlenie techniczne (branża: elektryczna); 
 dostawa książki – katalogu wystawy stałej; 
 dostawa materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii 

reklamowej informującej o wystawie stałej; 
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c) ukończenie wszystkich usług, robót budowlanych, dostaw, montażu 
wszystkich elementów wystawy i systemów, usunięcie w nich 
wszelkich wad; 

d) przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji i 
uruchomień elementów wystawy i systemów, urządzeń, sprzętu; 

e) przeprowadzenie przez autoryzowane serwisy producenckie wszelkich 

testów, pomiarów, prób, regulacji, uruchomień instalacji sanitarnych 
– klimatyzacja; wentylacja mechaniczna; systemu automatyki i 

monitoringu (BMS) oraz instalacji elektrycznych – system sygnalizacji 
pożaru (SSP), system monitoringu wizyjnego (CCTV), system 
sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system oświetlenia 

awaryjnego (OA), system automatyki i monitoringu (BMS); 
a) aktualizacja oprogramowania oraz aktualizacja wizualizacji systemów 

do obsługi instalacji budynkowych tj. klimatyzacja, wentylacja 

mechaniczna, SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS; 
b) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego; 

c) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, której sposób 
sporządzenia i zakres został szczegółowo przedstawiony w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w niniejszym 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami 
(Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). 

 
3) Zakresem rzeczowym Przedmiotu zamówienia objęte są również 

następujące prace: 

a) zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zapyleniem w 
związku z realizacją Przedmiotu zamówienia wszystkich elementów 
istniejącej infrastruktury i wyposażenia budynku Muzeum oraz 

utrzymywania w czystości wszelkich dojść i dojazdów zewnętrznych 
oraz wewnętrznych do Miejsce realizacji Zamówienia; 

b) uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do 
odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania 
systemu VDG Sense (zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego), 

wraz z uprawnieniem zapewniającym bezpłatny upgrade tego 
oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy; 

c) uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do 
odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania 
iProtect (zarządzanie systemem kontroli dostepu, systemem 

sygnalizacji włamania i napadu, systemem CCTV, systemem 
sygnalizacji pożaru), wraz z uprawnieniem zapewniającym bezpłatny 
upgrade tego oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy; 

d) uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do 
odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania 

VENO (wizualizacja i integracja systemów zabezpieczenia mienia, w 
zakresie systemu sygnalizacji pożaru), wraz z uprawnieniem 
zapewniającym bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez kolejne 

36 miesięcy; 
e) inne prace, które nie zostały wyszczególnione powyżej, a których 

wykonanie jest niezbędne do celu prawidłowej i kompletnej realizacji 
Zamówienia. 
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w całości wszystkie opisane w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w niniejszym 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 

1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) zakresy rzeczowe i funkcjonalności, w 
tym wskazane w tych dokumentach oraz dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę kompletne dostawy elementów zabudowy, 

oświetlenia, urządzeń multimedialnych i teletechnicznych oraz treści 
multimedialnych – komplet materiałów, jak również pełnobranżowe roboty 

budowlane i prace niezbędne do budowy i uruchomienia wystawy stałej 
zgodnie z założonym i opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 
szczególności w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z 

załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) i 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, efektem 

końcowym. 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres Przedmiotu 

zamówienia 
 

Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres Przedmiotu 

zamówienia podano w poniższych opracowaniach, dokumentacjach, 
opiniach i decyzjach stanowiących integralną część Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia): 
1) Projekt koncepcyjny – Aktualizacja projektu koncepcyjnego wystawy 

stałej „Tajemnice Początków Polski – Ostrów Lednicki” w nowym gmachu 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Załącznik nr 1; 
Projekt koncepcyjny zawiera założenia programowo-plastyczne wystawy, 
scenariusz wystawy z opisem działów tematycznych wystawy i stanowisk 
ekspozycyjnych, opisy aranżacji, scenografii, oświetlenia, multimediów, 
zestawienie podstawowych materiałów i prac ze specyfikacją minimalnych 
parametrów technicznych oraz część graficzną obejmującą: Rysunki techniczne 
– rzuty i przekroje; Rysunki techniczne – wybrane stanowiska ekspozycyjne; 
Wizualizacje; Rzut z rozmieszczeniem oświetlenia ekspozycyjnego; Rzut z 
rozmieszczeniem urządzeń AV – sala wystawowa; Rzut z rozmieszczeniem 
urządzeń AV – strefa wejściowa i sala wystaw czasowych. 
Uwaga: 
Zamawiający zastrzega, że Załącznik nr 1 stanowi własność Zamawiającego i 
jest objęty prawami autorskimi Zamawiającego oraz jego autorów – firmy 
IMERTON sp. z o.o. i projektantów – Pani dr hab. Katarzyny Anny Jagiełło, Pana 
mgr inż. Damiana Cieciory. 

2) Opis merytoryczny do poszczególnych stref tematycznych i stanowisk 
ekspozycyjnych wraz z wytypowanymi zabytkami. Załącznik nr 2. 
Załącznik 2A – Opis postaci i przypisanych do nich replik zabytków. 

Załącznik 2B – Opis replik zabytków do szuflad. 
Załącznik 2C – Dostawa książki – katalogu wystawy i materiałów 
promocyjnych. 
Uwaga: 
Zamawiający zastrzega, że Załączniki nr 2, nr 2A, nr 2B i nr 2C stanowią 
własność Zamawiającego i są objęte prawami autorskimi Zamawiającego. 

3) Specyfikacja techniczna oświetlenia ekspozycyjnego. Załącznik nr 3. 
4) Specyfikacja techniczna oświetlenia technicznego. Załącznik nr 4. 
5) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 812/2017 z 29.06.2017 r. Załącznik 

nr 5. 
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6) Decyzja zmiany pozwolenia na budowę z dnia 22.07.2019 r., znak: AB 
6740.53.III.287gm.Łub.2019. Załącznik nr 6. 

7) Pozwolenie Nr 390/2017/A z 08.06.2017 r. na wykonywanie robót 

budowlanych w otoczeniu zabytku. Załącznik nr 7. 
8) Decyzja Nr 10/2020 z dnia 13.01.2020 r., zamienna do Pozwolenia Nr 

390/2017/A. Załącznik nr 8. 

9) Zaświadczenie PINB w Gnieźnie znak: PINB-WIK.4011.13.2022-
63.108gm.Łub. z dnia 29.04.2022 r. Załącznik nr 9. 

10) Projekt budowlany. Załącznik nr 10. 
11) Instrukcja przechowywania i zabezpieczania muzealiów w Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Nr 9/2024 z dnia 26.03.2024 r. 
Załącznik nr 20. 

12) Koncepcja oświetlenia. Załącznik nr 24.1. 
 
 

1.1.1. Minimalny zakres prac do wykonania w ramach pkt. 1 Część 
projektowa Zamówienia obejmuje w szczególności: 

 

1) Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji technicznej budynku 
Muzeum i istniejącej infrastruktury w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji Zamówienia. 
2) Wykonanie kompletnych pełnobranżowych projektów wykonawczych, 

warsztatowych i scenariuszy prezentacji/kontentów całej wystawy oraz 

kompletnych pełnobranżowych projektów wykonawczych robót 
budowlanych w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami oraz w formie 

wskazanej w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w 
niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami 
(Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), oraz uzyskanie 

niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych dokonanych przez 
Wykonawcę na etapie projektowania i wynikających z materiałów 
sporządzonych, pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem. 

3) Wykonanie wszelkich innych zobowiązań wynikających ze Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, w szczególności w niniejszym Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia). 

4) Pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i 

dokumentacji źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5) Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do prawidłowej i 
zgodnej z obowiązującymi przepisami uzgodnień formalno-prawnych, w 
szczególności rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, opracowanie 

niezbędnych ekspertyz technicznych, uzyskanie odstępstw w postaci 
stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron trzecich itp. 

6) Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich projektów i 

opracowań wykonanych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem realizacji 
usług, dostaw i robót budowlanych nimi objętych. 

 
Poniżej minimalny wykaz Dokumentacji projektowej obejmującej kompletne 
pełnobranżowe projekty wykonawcze i warsztatowe oraz scenariusze 
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prezentacje/kontenty całej wystawy stałej, które zobowiązany jest 
opracować Wykonawca:  
 
1. Strefa 0 – wstęp; dział: oś czasu; 1. Oś czasu – stanowisko multimedialne; 
2. Strefa 0 – wstęp; dział: oś czasu; 2. Daty – stanowisko interaktywne; 
3. Strefa 0 – wstęp; dział: oś czasu; 2a. Stanowisko interaktywne – grafika; 
4. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 4. 

Multimedialna księga „Stara baśń”; 
5. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 5. 

Zegar dziejów; 
6. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 6.1, 

6.2, 6.3. ilustracje „Stara baśń”; 
7. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 7.1, 

7.2 Ekrany szklane; 
8. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 8.1, 

8.2. Ekrany szklane; 
9. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 9.1, 

9.2, 9.3. Ekrany szklane; 
10. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 10.1, 

10.2, 10.3. Pnie; 
11. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 11.1, 

11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8. Drzewa – element scenografii; 
12. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 12.1, 

12.2, 12.3, 12.4, 12.5 Korony drzew – element scenografii; 
13. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 13.1 

Multimedialna ściana scenograficzna z animacją pierwotnej puszczy; 
14. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 13.2. 

Multimedialna ściana scenograficzna z animacją pierwotnej puszczy; 
15. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 14.1. 

Wierzenia słowiańskie, ofiara zakładzinowa – gablota; 
16. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 14.2 

Wierzenia słowiańskie, zabytki – gablota; 
17. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 15. 

Rekonstrukcja słowiańskiego obiektu kultowego – chram otwarty; 
18. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: Stara baśń; 15a. 

Ściana scenograficzna – plansza informacyjna; 
19. Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 2: Protoplaści 

dynastii piastowskiej; 16. Stanowisko wielofunkcyjne, edukacyjno-
scenograficzne; 

20.  Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 17. Projekcja – stanowisko wielotematyczne; 

21. Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 17a. Pulpit informacyjny; 

22. Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 17b. Tablica – stanowisko wielotematyczne; 

23. Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 18.1, 18.2. Pulpit informacyjny; 

24. Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 19. Stanowisko wielofunkcyjne – postać mnicha; 

25. Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 19a. Stanowisko wielofunkcyjne – postać Gala 
Anonima – pulpit multimedialny; 

26. Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 20. Stronia kroniki – projekcja; 
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27. Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: Protoplaści 
dynastii piastowskiej; 21. Postać Galla Anonima – projekcja; 

28. Strefa 1. – Terra Poloniae; dział 3: Państwo gnieźnieńskie; 22. Stanowisko 

wielofunkcyjne – stół multimedialny; 
29. Strefa 2. Terra Poloniae; dział 5. Architektura drewniana; 23. Stanowisko 

wielofunkcyjne – makieta drewnianej zabudowy wyspy; 
30.  Strefa 2. Terra Poloniae; dział 5. Architektura drewniana; 23a. Makieta 

drewnianej zabudowy wyspy – pulpit z makietą; 
31. Strefa 2. Terra Poloniae; dział 5. Architektura drewniana; 24. Projekcja z 

animacją zabudowy wyspy; 
32. Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 25. 

Stanowisko wielofunkcyjne – postać Mieszka; 
33. Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 26. 

Stanowisko wielofunkcyjne – dynastia pierwszych Piastów – pulpit; 
34. Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 26a. 

Stanowisko wielofunkcyjne – dynastia pierwszych Piastów – projekcja; 
35. Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 27. Projekcja 

nazwy Poloniae; 

36. Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 28. Architektura 
Kamienna – pulpit multimedialny; 

37. Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 28a. Architektura 
Kamienna – projekcja; 

38. Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 29. Stanowisko 
wielofunkcyjne – makiety budowli kamiennych; 

39. Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 30. Muratorzy – 
podest z rekonstrukcjami postaci; 

40.  Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 30a. Muratorzy – 
pulpit multimedialny; 

41.  Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 31. Praca 
muratorów – projekcja animacji; 

42.  Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 32. Ściana 
scenograficzna – fragment kamiennego budynku; 

43. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 33. 
Stauroteka – gablota; 

44.  Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 33a. 
Stauroteka – pulpit multimedialny; 

45. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 34. Kaplica 
– stanowisko wielofunkcyjne; 

46. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 35. Kaplica 
– gablota ekspozycyjna – skarb monet; 

47. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 36.1, 36.2, 
36.3, 36.4. Kaplica – gabloty ekspozycyjne; 

48. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 37. Kaplica 
– rekonstrukcja urządzenia chrzcielnego; 

49. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 38. Kaplica 
– chrzest – projekcja z animacją chrztu Mieszka I; 

50. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 39. Kaplica 
– chrzest – graficzny obrys urządzenia chrzcielnego; 

51. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 40. Kaplica 
– chrzest – grafika z projekcją; 

52. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica Polski; 41. Kaplica 
– gablota ścienna – element wystroju architektonicznego; 

53. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 42. Palatium – 
stanowisko wielofunkcyjne; 
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54. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 43. Palatium – 
wyspowe elity – scena uczty; 

55. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 44. Palatium – 

wyspowe elity – gablota; 
56. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 45. Palatium – 

wyspowe elity – pulpit multimedialny; 
57. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 45a. Palatium 

– wyspowe elity – plansza informacyjna; 
58. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 46. Palatium – 

wyspowe elity – pulpit multimedialny; 
59. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 46a. Palatium 

– wyspowe elity – plansza informacyjna; 
60. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 47. Drużyna władcy – 

projekcja z animacją; 
61. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 48. Drużyna władcy – 

podest z rekonstrukcjami; 
62. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 48a. Drużyna władcy – 

pulpit multimedialny; 

63. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 48b. Drużyna władcy – 
pulpit multimedialny; 

64. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 49. Drużyna władcy – 
gablota przyścienna; 

65. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 50. Ściana 
scenograficzna – drużyna władcy; 

66. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 51.1, 52.2. Drużyna 
władcy – gabloty; 

67. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 52. Drużyna władcy – 
gablota multimedialna; 

68. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53. Diorama mostu 
lednickiego; 

69. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53a. Diorama mostu 
lednickiego – pulpit multimedialny; 

70. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53b. Diorama mostu 
lednickiego – środki transportu – pulpit multimedialny; 

71. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53c. Diorama mostu 
lednickiego – ekran z rekonstrukcją mostu; 

72. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 54. Służebnicy 
panującego – podest ekspozycyjny; 

73. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 55. Służebnicy 
panującego – łodzie – dłubanka (długa);  

74. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 55a. 
Służebnicy panującego – pulpit informacyjny;  

75. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 56. Służebnicy 
panującego – łodzie – dłubanka (krótka);  

76. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 57. Służebnicy 
panującego – projekcja środków transportu wodnego;  

77. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 58. Służebnicy 
panującego –rekonstrukcje postaci – rybołówstwo; 

78. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 58a. 
Służebnicy panującego – rybołówstwo – pulpit informacyjny;  

79. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 59. Służebnicy 
panującego – podest z rekonstrukcjami służebników;  

80. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 59a. 
Służebnicy panującego – pulpit multimedialny;  
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81. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 59b. 
Służebnicy panującego – pulpit multimedialny;  

82. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 60. Służebnicy 

panującego – gablota;  
83. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 60a. 

Służebnicy panującego – szuflady;  
84. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 61. Służebnicy 

panującego – projekcja służebników;  
85. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 62. Służebnicy 

panującego – garncarstwo – gablota;  
86. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 62a. 

Służebnicy panującego – garncarstwo – pulpit informacyjny;  
87. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 62b. 

Służebnicy panującego – garncarstwo – gablota na podeście;  
88. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 63. Służebnicy 

panującego – ściana scenograficzna;  
89. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 64. Stanowisko 

archeologiczne – cmentarzysko – gablota;  

90. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 65. Stanowisko 
archeologiczne – cmentarzysko – plansze informacyjne;  

91. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 65a. Stanowisko 
archeologiczne – cmentarzysko – monitor;  

92. Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 65b. Stanowisko 
archeologiczne – cmentarzysko – gablota. 

 
Wymagania Zamawiającego do projektów wyszczególnionych w poz. 1÷92: 
a) Projekty wykonawcze, warsztatowe i graficzne oraz scenariusze prezentacji/kontentów 

całej wystawy stałej należy opracować w pełnym zakresie wskazanym w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, w szczególności w Załącznikach nr 1, 
nr 2, nr 2A i nr 2B. 

b) Wszystkie zaprojektowane i wykonane elementy muszą być spójne, cechować się 

nowatorskim podejściem do tematyki ekspozycji, innowacyjnością, kreatywnością, 

uniwersalnością, zgodnością treści z Załącznikami nr 1, nr 2A i nr 2B do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, trendami obowiązującymi w dziedzinie 

projektowania wystaw interaktywnych. 
c) Każdy z projektów musi zawierać dokumentację warsztatową uwzględniającą szczegóły 

konstrukcji poszczególnych elementów scenograficznych i ekspozycyjnych, rewizji 

dostępu. Zaprojektowane i wykonane elementy muszą zapewniać bezpieczeństwo ich 

użytkowania. 

d) Każdy z projektów musi zawierać opisy i listy wszystkich elementów scenograficznych i 
ekspozycyjnych, oświetlenia ekspozycyjnego, aplikacje multimedialne, kontenty i 

urządzenia AV do stanowisk ekspozycyjnych oraz wchodzących w skład prezentacji i 

innych użytych środków multimedialnego przekazu wraz ze specyfikacją treści. 

e) Każdy z projektów wykonawczych musi zawierać rzuty, przekroje i detale 

rozmieszczenia każdego z elementów scenograficznych i ekspozycyjnych, konstrukcji 

tych elementów, rewizji dostępu, oświetlenia ekspozycyjnego, urządzeń AV, 
infrastruktury technicznej systemów tj: teleinformatycznych, multimedialnych, SSP, 

OA, SSWiN, CCTV, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej 

zasilającej ze wskazaniem dedykowanej danemu stanowisku rozdzielni elektrycznej, 

instalacji sterującej i automatyki. 

f) Do każdego z projektów musi zostać dołączona lista wszystkich tekstów (wykonanych 

na podstawie dostarczonych przez propozycji tekstów opracowanych przez 
Zamawiającego), filmów, zdjęć, animacji, nagrań, gier, quizów, itp. treści w formie 

elektronicznej; 

g) Do każdego z projektów muszą zostać opracowane i dołączone pełnobranżowe projekty 

wykonawcze przedstawiające zakres robót budowlanych, dostaw i usług jakie należy 

wykonać w celu realizacji, wdrożenia, uruchomienia i eksploatacji stanowiska objętego 
danym projektem oraz wystawą. 
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h) Do każdego z projektów muszą zostać dołączone karty zatwierdzeń materiałowych 

obejmujące wnioski materiałowe, dokumenty potwierdzające, że objęte projektem 

materiały, urządzenia, sprzęt, oprogramowanie itp. są dopuszczone do stosowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na wystawach, certyfikaty, atesty, aprobaty 

techniczne, raporty dopuszczczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Polski, 
potwierdzenie oznakowania CE, próbki, karty katalogowe, dopuszczenia, DTR-ki, 

instrukcje obsługi i montażu, karty gwarancyjne, itp. 

i) Projekty wykonawcze, warsztatowe i graficzne oraz scenariusze prezentacji/kontentów 

wyszczególnione w poz. 1÷92 muszą zostać w pełni skoordynowane ze sobą oraz z 

pełnobranżowymi projektami robót budowlanych (poz. 93÷113). 

j) Wykonawca opracuje i dostarczy aplikacje przeznaczone dla każdego stanowiska 
multimedialnego wraz z animacjami, filmami oraz oprogramowaniem interaktywnym, 

zawierające treści przygotowane przez Wykonawcę po zaakceptowaniu ich projektów 

przez Zamawiającego. 

Dla każdego stanowiska należy opracować:  

 Wszystkie aplikacje oraz wchodzące w ich skład prezentacje i inne środki przekazu 

wraz ze scenopisem oraz specyfikację treści. 
 Projekty graficzne aplikacji, prezentacji i animacji. 

 Treści tekstów użytych w aplikacjach. 

 Treści komunikatów ekspozycyjnych, m. in. audioprzewodników. 

 
Poniżej minimalny wykaz Dokumentacji projektowej obejmującej 

pełnobranżowe projekty wykonawcze i warsztatowe, które zobowiązany jest 
opracować Wykonawca: 

 

93. Projekt wykonawczy wzmocnienia ścian pod montaż monitorów, ścianek, 
gablot itp. elementów ekspozycyjnych. 

94. Projekt wykonawczy przebudowy sufitu podwieszonego w Sali wystaw stałych 
A1.0.17. 

95. Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych dla elementów ekspozycyjnych 
poszczególnych stref tematycznych, stanowisk montowanych do stropu, 
podłogi podniesionej, podłogi na gruncie i ścian. 

96. Projekt wykonawczy wzmocnienia podłogi podniesionej w Sali wystaw stałych 
A1.0.17. 

97. Projekt warsztatowy wykonania ścieżek i oznakowania dla osób 
niedowidzących. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy wykonywaniu projektu warsztatowego 

oraz realizacji oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących zachował 
istniejący standard w budynku Muzeum.  

Minimalny zakres projektu i realizacji oznakowania dla niewidomych obejmuje: 

a) oznakowanie w posadzce w patentowym systemie guzów via dot i linii 

naprowadzających via guide 

 hol wejściowy A1.0.10 z dojściem do: Sali wystaw czasowych A1.0.11, Sali 
wystaw stałych A1.0.17, Sali edukacyjnej A1.0.12 i klatki schodowej A1.0.01; 

 klatkę schodową A1.0.01 z dojściem do toalet i windy; 

 salę wystaw czasowych A1.1.11; 

 salę wystaw stałych A1.0.17; 

 pozostałą część holu A2.0.02, z dojściem do: wyjścia z budynku od strony 

jeziora, szatni A2.0.03 i kawiarni A2.0.08; 
 szatnię A2.0.03; 

 kawiarnię A2.0.08; 

b) ścieżkę dotykową dla osób niewidomych i niedowidzących w formie tabliczek 

brajlowskich/tyflografik prowadzącą zwiedzającego do stanowisk oznaczonych na 

rysunku „Rzut wystawy – ścieżka zwiedzania osób niewidomych” (Załącznik nr 1 
do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia). 

98. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z rozmieszczeniem 
istniejących gaśnic i doborem nowych, dostosowanym do wykonanej 
ekspozycji w Sali wystaw stałych A1.0.17, wykonana przez rzeczoznawcę ds. 
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ppoż. 
99. Projekt wykonawczy oświetlenia technicznego w Sali wystaw stałych A1.0.17 

wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy wykonywaniu projektu wykonawczego 

oraz realizacji oświetlenia technicznego w Sali wystaw stałych A1.0.17 zachował 

standard oświetlenia zamontowanego w Sali wystaw czasowych A1.0.11. oraz zgodnie 

z wymaganiami wskazanymi w: 
a) Koncepcji oświetlenia – Załącznik nr 24.1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia; 

b) Specyfikacji technicznej oświetlenia technicznego – Załącznik nr 4 do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

100. Projekt wykonawczy oświetlenia ekspozycyjnego w Sali wystaw stałych 
A1.0.17 wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy wykonywaniu projektu wykonawczego 

oraz realizacji oświetlenia espozycyjnego uwzględnił zamontowane oprawy w Sali 

wystaw stałych A1.017. oraz holu A1.0.10. 
Oświetlenie ekspozycyjne należy projektować zgodnie z: 

a) Koncepcją oświetlenia – Załącznik nr 24.1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia; 

b) „Instrukcją przechowywania i zabezpieczania muzealiów w Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy, wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy Nr 9/2024 z dnia 26.03.2024 r. - Załącznik nr 20 do 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

c) Specyfikacji technicznej oświetlenia ekspozycyjnego – Załącznik nr 3 do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

101. Projekt przebudowy i rozbudowy instalacji multimedialnych. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił istniejącą instalację 

mutlimedialną przy wykonywaniu projektu wykonawczego oraz realizacji przebudowy 

i rozbudowy instalacji multimedialnych. Instalacja istniejąca i projektowana muszą 

być w pełni kompatybilne i zintegrowane. 

Projekt wykonawczy winien obejmować dostawy systemów multimedialnych wraz z 
wykonaniem ich zasilania, sterowania, programowania dla wszystkich elementów 

ekspozycji wystawy stałej, stanowisk ekspozycyjnych wyszczególnionych w 

Załącznikach nr 1 i nr 2, 2A, 2B do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

oraz projektach warsztatowych i wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę i 

wyszczególnionych w poz. 1÷91. 

102. Projekt przebudowy i rozbudowy instalacji teleinformatycznych. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił istniejące instalacje 

teleinformatyczne przy wykonywaniu projektu wykonawczego oraz realizacji 

przebudowy i rozbudowy instalacji teleinformatycznych, które muszą być w pełni 

kompatybilne i zintegrowane. 

103. Projekt warsztatowy rozbudowy istniejącego systemu rezerwacji i sprzedaży 
biletów iKSORIS. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił istniejący system iKSORIS przy 
wykonywaniu projektu wykonawczego oraz realizacji rozbudowy systemu rezerwacji i 

sprzedaży biletów, które muszą być w pełni kompatybilne i zintegrowane. 
104. Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru 

(SSP) w Sali wystaw stałych A1.0.17 wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę 
ds. ppoż. 
Wykonawca zobowiązany jest w projekcie wykonawczym i przy realizacji rozbudowy i 

przebudowy instalacji pożarowej zachować pełną spójność z istniejącym wdrożonym i 

funkcjonującym systemem SSP z centralą pożarową Polon 6000 oraz 
oprogramowaniem zarządzającym iProtect i VENO. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy dostosowania do 

wykonanej ekspozycji rozmieszczenia wszystkich urządzeń i elementów systemu 

pożarowego wraz z rozbudową systemu sygnalizacji pożarowej, jeżeli okaże się to 

niezbędne w celu zapewnienia zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków 
bezpieczeństwa pożarowego. Minimalny zakres projektu wykonawczego obejmuje: 

a) wymianę istniejących czujek pod podłogą DOR 4046 (jeden sensor optyczny) na 
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czujki wielosensorowe np. DOT 6046 (model referencyjny) w zakresie 11 sztuk 

oraz czujnik + gniazdo np. DOT 6046 (model referencyjny) w zakresie 9 sztuk wraz 

z wykonaniem niezbędnych odcinków okablowania, z uwagi na przewidziane w 

Załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wykorzystanie 

wytwornicy dymu (hazer sceniczny) oraz ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów 
ppoż.; 

b) rozmieszczenie czujek pożarowych oraz wskażników zadziałania zlokalizowanych 

pod podłogą podniesioną wraz z dołożeniem dodatkowych czujek pożarowych w 

sposób spełniający wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

budynku Muzeum, z uwagi na wpuszczenie w podłogę gablot o konstrukcji 

stalowej, zwieńczonych szkłem podłogowym (optiwhite) oznaczonych jako: 14.1. 
Wierzenia słowiańskie, ofiara zakładzinowa oraz 64. Stanowisko archeologiczne – 

cmentarzysko; 

c) rozmieszczenie pozostałych elementów systemu sygnalizacji pożaru z uwagi na 

ekspozycje/stanowiska wystawy stałej przewidziane w Załącznikach nr 1, nr 2, nr 

2A i nr 2B do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

105. Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego 
(CCTV) w Sali wystaw stałych A1.0.17. 
Wykonawca zobowiązany jest w projekcie wykonawczym i przy realizacji rozbudowy i 

przebudowy systemu monitoringu wizyjnego zachować pełną spójność z istniejącym 
wdrożonym i funkcjonującym systemem CCTV opartym o rejestrator w formie 

licencjonowanego oprogramowania VDG Sense oraz zespołu kamer IP firmy 

HikVision.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy dostosowania do 

wykonanej ekspozycji rozmieszczenia wszystkich kamer wraz z rozbudową systemu 
monitoringu wizyjnego, jeżeli okaże się to niezbędne w celu poprawy widoczności z 

kamer i zapewnienia bezpieczeństwa ekspozycji. Minimalny zakres projektu 

wykonawczego obejmuje: 

a) rozbudowę systemu CCTV o 5 zestawów kamer IP min. 4 MP + IR obiektyw 2.8 

wraz z dostawą licencji oprogramowania kompatybilnego z posiadanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem VDG Sense oraz okablowaniem; 
b) rozmieszczenie istniejących kamer wraz wykonaniem okablowania w celu poprawy 

widoczności z kamer i zapewnienia bezpieczeństwa ekspozycji; 

c) integrację systemu CCTV z nowym system ZSSE mającą na celu udostępnienie 

strumienia obrazu z wybranych przez Zamawiającego kamer CCTV do systemu 

ZSSE. 

106. Projekt przebudowy i rozbudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu 
(SSWiN) w Sali wystaw stałych A1.0.17. 
Wykonawca zobowiązany jest w projekcie wykonawczym i przy realizacji rozbudowy i 
przebudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu zachować pełną spójność z 

istniejącym wdrożonym i funkcjonującym systemem SSWiN opartym o centralę UNII 

512 oraz oprogramowaniem zarządzającym iProtect.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy dostosowania do 

wykonanej ekspozycji rozmieszczenia wszystkich czujek PIR wraz z rozbudową 

systemu, jeżeli okaże się to niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa ekspozycji. 
107. Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia awaryjnego (OA) w Sali wystaw 

stałych A1.0.17 wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż. 
Wykonawca zobowiązany jest w projekcie wykonawczym i przy realizacji rozbudowy i 
przebudowy systemu oświetlenia awaryjnego zachować pelną spójność z istniejącym 

wdrożonym i funkcjonującym systemem OA prod. AWEX z centralną baterią LPS-E, 

szafa kompakt, czas podtrzymywania 1h, zestaw akumulatorów, monitoring 

poszczególnych opraw i stanów łączników oświetleniowych.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy dostosowania do 

wykonanej ekspozycji rozmieszczenia wszystkich opraw awaryjnych wraz z 
rozbudową systemu, jeżeli okaże się to niezbędne w celu zapewnienia zgodnych z 

obowiązującymi przepisami warunków bezpieczeństwa pożarowego. 
108. Projekt rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznych, zasilających i 

sterujących, automatyki: 
Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy rozbudowy i 

przebudowy instalacji elektrycznych, zasilających i sterujących, automatyki, którego 
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minimalny zakres obejmuje: 

a) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące dla wszystkich elementów ekspozycji 

wystawy stałej, urządzeń, sprzętu, itp. składających na każde ze stanowisk 

ekspozycyjnych/instalacji wyszczególnionych w Załącznikach nr 1 i nr 2, 2A, 2B 

do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektach warsztatowych i 
wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę i wyszczególnionych w poz. 1÷91; 

b) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące oświetleniem technicznym i 

ekspozycyjnym; 

c) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące instalacjami multimedialnymi oraz 

teleinformatycznymi; 

d) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące systemem rezerwacji i sprzedaży 
biletów iKSORIS; 

e) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące system sygnalizacji pożaru (SSP); 

f) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące systemem monitoringu wizyjnego 

(CCTV); 

g) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące systemem sygnalizacji włamania i 

napadu (SSWiN); 
h) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące systemem oświetlenia awaryjnego 

(OA); 

i) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące Zintegrowanym Systemem Sterowania 

Ekspozycją (ZSSE),  

j) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące systemem automatyki dla układów 
technologii grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz monitoringu innych 

instalacji (BMS); 

k) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące systemu aktywnej kontroli gablot; 

l) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące klimatyzacji serwerowni AV; 

m) instalacje elektryczne, zasilające i sterujące instalacji klimatyzacji i wentylacji 

mechanicznej; 

n) przebudowę i rozbudowę istniejących rozdzielnic, wykonanie nowych rozdzielnic 

elektycznych wraz z wyposażeniem.  
109. Projekt automatyki Zintegrowanego Systemu Sterowania Ekspozycją (ZSSE). 

Projekt należy wykonać w pełnym zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem projektów 

wykonawczych i warsztatowych opracowanych przez Wykonawcę. 

110. Projekt przebudowy i rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji w Sali wystaw stałych. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy, którego minimalny 

zakres obejmuje: 

a) dostosowanie lokalizacji jednostek wewnętrznych kasetonowych oraz anemostatów 

nawiewnych ze skrzynkami rozprężnymi; 
b) rozbudowę systemów wentylacji i klimatyzacji, jeżeli okaże się to niezbędne w celu 

zapewnienia zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardem budynku 

Muzeum warunków wentylacji i klimatyzacji; 

c) wykonanie niezbędnych obliczeń zapotrzebowania na powietrze nawiewane, ilości 

zużytego powietrza oraz zapotrzebowania na chłód i zysków ciepła. 

111. Projekt wykonawczy systemu aktywnej kontroli wilgotności w gablotach dla 
Stanowisk 33, 49, 52 i 60. 

112. Projekt wykonawczy klimatyzacji serwerowni AV. 
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy, którego minimalny zakres obejmuje: 

a) wykonanie obliczeń zysków ciepła, zapotrzebowania na chłód oraz powietrza 

nawiewanego i ilości powietrza zużytego dla każdej z serwerowni odrębnie, z 

uwzględnieniem doposażenia każdej z nich w urządzenia/sprzęt w związku z 

realizacją instalacji multimedialnych, teleinformatycznych i elektrycznych 
wyszczególnionych w projektach wykonawczych tych instalacji opracowanych 

przez Wykonawcę; 

b) dobór dla każdej z serwerowni jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzacji 

typu split; 

c) instalację freonową i odprowadzenia skroplin; 
d) instalację elektryczną zasilającą i sterującą jednostki zewnętrzne i wewnętrzne; 

e) konstrukcję wsporczą dla jednostek zewnętrznych; 
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f) wzmocnienia ścian i systemu mocowania jednostek wewnętrznych; 

g) instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej. 

W serwerowaniach AV należy zapewnić temperaturę 18 °C. Lokalizacja jednostek 

zewnętrznych na dachu budynku Muzeum. Jednostki wewnętrzne należy 

zamontować nad wejściami do serwerowni AV. 

113. Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy systemu automatyki dla 
układów technologii grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz 
monitoringu innych instalacji (BMS). 
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy obejmujący przebudowę i rozbudowę 

systemu BMS w związku ze zmianami koniecznymi do wprowadzenia w 

infrastrukturze technicznej budynku Muzeum w zakresie ich przebudowy, 

rozbudowy oraz nowymi instalacjami i systemami, wskazanymi w opracowanych 

przez Wykonawcę projektach wykonawczych i warsztatowych wyszczególnionych 
powyżej. 

 

Wymagania dot. każdego z projektów wyszczególnionych w poz. 93÷113: 
 Do każdego z projektów muszą zostać dołączone karty zatwierdzeń materiałowych 

obejmujące wnioski materiałowe, dokumenty potwierdzające, że objęte projektem 

materiały, urządzenia, sprzęt, oprogramowanie itp. są dopuszczone do stosowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i na wystawach, certyfikaty, atesty, aprobaty 

techniczne, raporty dopuszczczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Polski, 

potwierdzenie oznakowania CE, próbki, karty katalogowe, dopuszczenia, DTR-ki, 

instrukcje montażu i obsługi, karty gwarancyjne. 
 Każdy projekt wykonawczy musi zawierać część opisową i rysunkową (rzuty, przekroje, 

schematy, rysunki szczegółów, detale wraz z dokładnym opisem i wymiarami, rzuty 

podłogi podniesionej i sufitu podwieszonego z rozmieszczeniem poszczególnych 

elementów wystawy oraz instalacji i systemów). 

 Projekty wykonawcze obejmujące przebudowę i rozbudowę istniejących systemów i 
instalacji, robót budowlanych winny obejmować specyfikacje: 

− istniejących instalacji, systemów, urządzeń, sprzętu, elementów przesuwanych 

(zmiana lokalizacji); 

− istniejących instalacji, systemów, urządzeń, sprzętu, elementów przewidzianych 

do demontażu/rozbiórki; 

− wszystkich nowoprojektowany instalacji, systemów, urządzeń, sprzętów, 

elementów; 

Wykonawca na rysunkach oznaczy: 

− istniejące instalacje, systemy, urządzenia, sprzęt, elementy pozostawione bez 

żadnych zmian – kolorem czarnym; 

− istniejące instalacje, systemy, urządzenia, sprzęt, elementy przesuwane – kolorem 

niebieskim; 

− wszystkie nowoprojektowane instalacje, systemy, urządzenia, sprzęt, elementy – 
kolorem czerwonym; 

− istniejące instalacje, systemy, urządządzenia, sprzęt, elementy do demontażu i 

rozbiórki – kolorem czarnym z przekreśleniem kolorem czerwonym. 

 

 

1.1.2. Minimalny zakres prac do wykonania w ramach pkt. 2 - Część 
realizacyjna Zamówienia obejmuje w szczególności: 

 
1) Wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych objętych 

Przedmiotem zamówienia, których zakres przedstawia Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszy Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia) oraz dokumentacja projektowa opracowana 
przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego o której mowa w 
pkt. I.1.1.1. 

2) Realizacja dostaw i usług objętych Przedmiotem zamówienia, których 
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zakres przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w 
szczególności niniejszy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z 
załącznikami (Załacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz 

dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę i 
zatwierdzona przez Zamawiającego o której mowa w pkt. I.1.1.1. 
 

3) Uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do 
odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia wersji oprogramowania 

VDG Sense (zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego), wraz z 
uprawnieniem zapewniającym bezpłatny upgrade tego 
oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy. 

4) Uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do 
odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia wersji oprogramowania 

iProtect (zarządzanie systemem kontroli dostępu, systemem 
sygnalizacji włamania i napadu, systemem monitoringu wizyjnego, 
systemem sygnalizacji pożaru) wraz z uprawnieniem zapewniającym 

bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy. 
5) Uaktualnienie do najnowszej tj. na 60 dni przed datą zgłoszenia do 

odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji oprogramowania 

VENO (wizualizacja i integracja systemów zabezpieczenia mienia, w 
zakresie systemu sygnalizacji pożaru) wraz z uprawnieniem 

zapewniającym bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez kolejne 
36 miesięcy. 
Uwaga do poz. 3÷5: 
Zamawiający wskazał w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia posiadane wersje oprogramowań iProtect, centrali UNII, VENO i 
VDG Sense według stanu na dzień 08.04.2024 r. Zamawiający nie jest w 
stanie przewidzić jaka wersja tych oprogramowań będzie obowiązywała na 60 
dni przed datą zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia. 
Stąd, Wykonawca zobowiązany jest pozyskać bezpośrednio od producentów 
oprogramowania informację nt. aktualnej wersji każdego oprogramowania, 
warunków jakie muszą zostać spełnione aby dokonać takiej aktualizacji, w 
tym zakresu koniecznych do wykonania czynności, prac, usług i dostaw 
towarzyszących jakie zobowiązany będzie wykonać, a które też są objęte 
Przedmiotem zamówienia. 
 

6) Ukończenie wszystkich usług, robót budowlanych, dostaw, montażu 

wszystkich elementów wystawy i systemów, usunięcie w nich 
wszelkich wad. 

7) Przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji i 

uruchomień elementów wystawy i systemów, urządzeń, sprzętu. 
8) Przeprowadzenie przez autoryzowane serwisy producenckie wszelkich 

testów, pomiarów, prób, regulacji, uruchomień instalacji sanitarnych – 

klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, BMS oraz instalacji 
elektrycznych - SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS. 

9) Aktualizacja oprogramowania oraz aktualizacja wizualizacji systemów 
do obsługi instalacji budynkowych tj. klimatyzacja, wentylacja 
mechaniczna, SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS. 

10) Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 
11) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, której sposób 

sporządzenia i zakres został szczegółowo przedstawiony w Specyfikacji 
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Warunków Zamówienia, w szczególności w niniejszym Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załacznik nr 1 do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia). 

12) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zapyleniem w 
związku z realizacją Przedmiotu zamówienia wszystkich elementów 
istniejącej infrastruktury i wyposażenia budynku Muzeum oraz 

utrzymywanie w czystości wszelkich dojść i dojazdów zewnętrznych 
oraz wewnętrznych do Miejsce realizacji Zamówienia; 

13) Inne prace, które nie zostały wyszczególnione powyżej, a których 
wykonanie jest niezbędne do celu prawidłowej i kompletnej realizacji 
Zamówienia. 

 
Poniżej minimalny zakres robót budowlanych, dostaw i usług objętych 

Przedmiotem zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 
zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w szczególności 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 

1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz Dokumentacją projektową 
opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego o której 
mowa w pkt. 1.1.1: 

 
1) Wykonanie dostaw, usług i robót budowlanych dla każdego Stanowiska które  

obejmują, w szczególności: 
a) Dostawę i montaż wszystkich elementów i systemów każdego Stanowiska 

obejmujących, w szczególności: 

 elementy scenograficzne i ekspozycyjne oraz konstrukcje do tych elementów;  

 elementy aranżacji i zabudów; 

 aplikacje multimedialne wraz z animacjami, filmami oraz oprogramowaniem 

interaktywnym zawierającym treści przygotowane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Zamawiającego; 

Dla stanowiska należy dostarczyć: 

− wszystkie aplikacje oraz wchodzące w ich skład prezentacje i inne 

środki przekazu wraz ze scenopisem oraz specyfikacją treści; 

− projekty graficzne aplikacji, prezentacji i animacji; 

− treści tekstów użytych w aplikacjach; 

 kontenty do stanowisk ekspozycyjnych oraz wchodzących w skład prezentacji, 

inne użyte środki multimedialnego przekazu wraz z ich treścią; 

 urządzenia systemu multimedialnego AV tj. głośniki, monitory, projektory, 
obiektywy, procesory, wzmacniacze, odbiorniki, czujniki, detektory itp. z 

oprogramowaniem; 

 treści komunikatów ekspozycyjnych m.in. do audioprzewodników: tekstów, 

grafik, aplikacji; 

 wersje pełnego oprogramowania stanowisk multimedialnych wraz z tekstami, 
animacjami, filmami, plikami dźwiękowymi, grami, quizami oraz inne 

oprogramowanie multimedialne w nich wykorzystane; 

 oprogramowanie z dożywotnią licencją wystawioną na Zamawiającego, w pełnej 

wersji umożliwiającej wprowadzanie zmian w tym oprogramowaniu, dodawanie 

nowych treści i grafik, dokonywania bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do 

najnowszych wersji, bezpłatnego przenoszenia oprogramowania na inny sprzęt, 
urządzenie, zapisywania/wykonywania kopii na zewnętrznym dysku, nośniku 

typu pendrive. Wykonawca przekaże też kody źródłowe, hasła i loginy; 

 oświetlenie ekspozycyjne; 

 wykonanie tekstów opracowanych na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego propozycji, filmów, zdjęć, animacji, nagrań, gier, quiz’ów itp. 
treści w formie elektronicznej; 

 transport, wniesienie, koszty ubezpieczenia; 
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 instalacja, programowanie, konfiguracja, pomiary i próby, uruchomienie, 

wdrożenie, testowanie, pomoc techniczna, serwis gwarancyjny. 

b) Wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych. 

 

Wykaz Stanowisk objętych Przedmiotem zamówienia: 
i. Stanowisko p.n. „Strefa 0 – wstęp; dział: oś czasu; 1. Oś czasu – stanowisko 

multimedialne”. 

ii. Stanowisko p.n. „Strefa 0 – wstęp; dział: oś czasu; 2. Daty – stanowisko 

interaktywne”. 

iii. Stanowisko p.n. „Strefa 0 – wstęp; dział: oś czasu; 2a. Stanowisko 
interaktywne – grafika”. 

iv. Stanowisko p.n. „Strefa 0 – wstęp; dział: oś czasu; 3. Drzwi dwuskrzydłowe”. 

v. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 4. Multimedialna księga „Stara baśń”. 

vi. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 
Stara baśń; 5. Zegar dziejów”. 

vii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 6.1, 6.2, 6.3. ilustracje „Stara baśń”. 

viii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 7.1, 7.2 Ekrany szklane”. 

ix. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 
Stara baśń; 8.1, 8.2. Ekrany szklane”. 

x. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 9.1, 9.2, 9.3. Ekrany szklane”. 

xi. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 10.1, 10.2, 10.3. Pnie”. 
xii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8. Drzewa – element 

scenografii”. 

xiii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 Korony drzew – element 

scenografii”. 
xiv. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 13.1 Multimedialna ściana scenograficzna z animacją pierwotnej 

puszczy”. 

xv. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 13.2. Multimedialna ściana scenograficzna z animacją 
pierwotnej puszczy”. 

xvi. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 14.1. Wierzenia słowiańskie, ofiara zakładzinowa – gablota”. 

xvii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 14.2 Wierzenia słowiańskie, zabytki – gablota”. 

xviii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 
Stara baśń; 15. Rekonstrukcja słowiańskiego obiektu kultowego – chram 

otwarty”. 

xix. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 1: 

Stara baśń; 15a. ściana scenograficzna – plansza informacyjna”. 

xx. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – terra incognita; dział 2: 
Protoplaści dynastii piastowskiej; 16. Stanowisko wielofunkcyjne, 

edukacyjno-scenograficzne”. 

xxi. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 17. Projekcja – stanowisko 

wielotematyczne”. 

xxii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 
Protoplaści dynastii piastowskiej; 17a. Pulpit informacyjny”. 

xxiii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 17b. Tablica – stanowisko 

wielotematyczne”. 

xxiv. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 18.1, 18.2. Pulpit informacyjny”. 
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xxv. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 19. Stanowisko wielofunkcyjne – postać 

mnicha”. 

xxvi. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 19a. Stanowisko wielofunkcyjne – postać 
Gala Anonima – pulpit multimedialny”. 

xxvii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 20. Stronia kroniki – projekcja”. 

xxviii. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 20a. Stronia kroniki – tablica tyflograficzna 

i brajlowska”. 
xxix. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – zanim powstała Polska – Terra incognita; dział 2: 

Protoplaści dynastii piastowskiej; 21. Postać Galla Anonima – projekcja”. 

xxx. Stanowisko p.n. „Strefa 1. – Terra Poloniae; dział 3: Państwo gnieźnieńskie; 22. 

Stanowisko wielofunkcyjne – stół multimedialny”. 

xxxi. Stanowisko p.n. „Strefa 2. Terra Poloniae; dział 5. Architektura drewniana; 23. 

Stanowisko wielofunkcyjne – makieta drewnianej zabudowy wyspy”. 
xxxii. Stanowisko p.n. „Strefa 2. Terra Poloniae; dział 5. Architektura drewniana; 23a. 

Makieta drewnianej zabudowy wyspy – pulpit z makietą”. 

xxxiii. Stanowisko p.n. „Strefa 2. Terra Poloniae; dział 5. Architektura drewniana; 24. 

Projekcja z animacją zabudowy wyspy”. 

xxxiv. Stanowisko p.n. „Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 
25. Stanowisko wielofunkcyjne – postać Mieszka”. 

xxxv. Stanowisko p.n. „Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 

26. Stanowisko wielofunkcyjne – dynastia pierwszych Piastów – pulpit”. 

xxxvi. Stanowisko p.n. „Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 

26a. Stanowisko wielofunkcyjne – dynastia pierwszych Piastów – projekcje”. 

xxxvii. Stanowisko p.n. „Strefa 2. Terra Poloniae; dział 4. Dynastia pierwszych Piastów; 
27. Projekcja nazwy Poloniae”. 

xxxviii. Stanowisko p.n. „Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 28. 

Architektura Kamienna – pulpit multimedialny”. 

xxxix. Stanowisko p.n. „Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 28a. 

Architektura Kamienna – projekcja”. 
xl. Stanowisko p.n. „Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 29. 

Stanowisko wielofunkcyjne – makiety budowli kamiennych”. 

xli. Stanowisko p.n. „Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 30. 

Muratorzy – podest z rekonstrukcjami postaci”. 

xlii. Stanowisko p.n. „Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 30a. 

Muratorzy – pulpit multimedialny”. 
xliii. Stanowisko p.n. „Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 31. 

Praca muratorów – projekcja animacji”. 

xliv. Stanowisko p.n. „Strefa 2 – Terra Poloniae; dział 6: Architektura kamienna; 32. 

Ściana scenograficzna – fragment kamiennego budynku”. 

xlv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 
Polski; 33. Stauroteka – gablota”. 

xlvi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 33a. Stauroteka – pulpit multimedialny”. 

xlvii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 34. Kaplica – stanowisko wielofunkcyjne”. 

xlviii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 
Polski; 35. Kaplica – gablota ekspozycyjna – skarb monet”. 

xlix. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 36.1, 36.2, 36.3, 36.4. Kaplica – gabloty ekspozycyjne”. 

l. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 37. Kaplica – rekonstrukcja urządzenia chrzcielnego”. 
li. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 38. Kaplica – chrzest – projekcja z animacją chrztu Mieszka I”. 

lii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 39. Kaplica – chrzest – graficzny obrys urządzenia chrzcielnego”. 
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liii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 40. Kaplica – chrzest – grafika z projekcją”. 

liv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 

Polski; 40a. Kaplica – chrzest – tyflografika ze sceną chrztu”. 

lv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 7: Kaplica – Chrzcielnica 
Polski; 41. Kaplica – gablota ścienna – element wystroju 

architektonicznego”. 

lvi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 

42. Palatium – stanowisko wielofunkcyjne”. 

lvii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 

43. Palatium – wyspowe elity – scena uczty”. 
lviii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 

44. Palatium – wyspowe elity – gablota”. 

lix. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 

45. Palatium – wyspowe elity – pulpit multimedialny”. 

lx. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 

45a. Palatium – wyspowe elity – plansza informacyjna”. 
lxi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 

46. Palatium – wyspowe elity – pulpit multimedialny”. 

lxii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 8: Palatium – wyspowe elity; 

46a. Palatium – wyspowe elity – plansza informacyjna”. 

lxiii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 47. 
Drużyna władcy – projekcja z animacją”. 

lxiv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 48. 

Drużyna władcy – podest z rekonstrukcjami”. 

lxv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 48a. 

Drużyna władcy – pulpit multimedialny”. 

lxvi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 48b. 
Drużyna władcy – pulpit multimedialny”. 

lxvii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 49. 

Drużyna władcy – gablota przyścienna”. 

lxviii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 50. 

Ściana scenograficzna – drużyna władcy”. 
lxix. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 51.1, 

52.2. Drużyna władcy – gabloty”. 

lxx. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 52. 

Drużyna władcy – gablota multimedialna”. 

lxxi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53. 

Diorama mostu lednickiego”. 
lxxii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53a. 

Diorama mostu lednickiego – pulpit multimedialny”. 

lxxiii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53b. 

Diorama mostu lednickiego – środki transportu – pulpit multimedialny”. 

lxxiv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 9: Drużyna władcy; 53c. 
Diorama mostu lednickiego – ekran z rekonstrukcją mostu”. 

lxxv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

54. Służebnicy panującego – podest ekspozycyjny”. 

lxxvi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

55. Służebnicy panującego – łodzie – dłubanka (długa)”. 

lxxvii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 
55a. Służebnicy panującego – pulpit informacyjny”. 

lxxviii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

56. Służebnicy panującego – łodzie – dłubanka (krótka)”. 

lxxix. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

57. Służebnicy panującego – projekcja środków transportu wodnego”. 
lxxx. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

58. Służebnicy panującego – rekonstrukcje postaci – rybołówstwo”. 

lxxxi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

58a. Służebnicy panującego – rybołówstwo – pulpit informacyjny”. 
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lxxxii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

59. Służebnicy panującego – podest z rekonstrukcjami służebników”. 

lxxxiii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

59a. Służebnicy panującego – pulpit multimedialny”. 

lxxxiv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 
59b. Służebnicy panującego – pulpit multimedialny”. 

lxxxv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

60. Służebnicy panującego – gablota”. 

lxxxvi. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

60a. Służebnicy panującego – szuflady”. 

lxxxvii.  Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 
61. Służebnicy panującego – projekcja służebników”. 

lxxxviii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

62. Służebnicy panującego – garncarstwo – gablota”. 

lxxxix. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

62a. Służebnicy panującego – garncarstwo – pulpit informacyjny”. 

xc. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 
62b. Służebnicy panującego – garncarstwo – gablota na podeście”. 

xci. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 10: Służebnicy panującego; 

63. Służebnicy panującego – ściana scenograficzna”. 

xcii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 64. 

Stanowisko archeologiczne – cmentarzysko – gablota”. 
xciii. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 65. 

Stanowisko archeologiczne – cmentarzysko – plansze informacyjne”. 

xciv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 65a. 

Stanowisko archeologiczne – cmentarzysko – monitor”. 

xcv. Stanowisko p.n. „Strefa 3 – Ostrów Lednicki; dział 11: cmentarzysko; 65b. 

Stanowisko archeologiczne – cmentarzysko – gabloty”. 
xcvi. Srefa wejściowa – Totem z monitorem dotykowym (istniejący).  

Wsad multimedialny do istniejącego Totemu z monitorem dotykowym 
zamontowanym w holu głównym A2.0.02 – strefa wejściowa. 

 
c) Dostawa i montaż zgodnie ze sztuką, scalenie i uruchomienie wszystkich 

elementów wystawy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w 
szczególności Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami 
(Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), Dokumentacją 
projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego, dokumentacją towarzyszącą i wytycznymi Zamawiającego. 

d) Fizyczny montaż muzealiów i zabytków w gablotach zagłębionych w 
podłodze zostanie wykonany przez Zamawiającego tuż przed 
uruchomieniem próbnym wystawy. 

e) Przetestowanie wszystkich elementów wystawy i wprowadzenie niezbędnych 
zmian na podstawie uwag przygotowanych przez Zamawiającego. 

f) Przetestowanie wszystkich elementów wystawy (na wybranych przez 
Zamawiającego minimum 2 grupach odbiorców) oraz usunięcie usterek 
wynikających z przeprowadzonych testów. 
 

2. Wzmocnienie ścian pod montaż monitorów, ścianek, gablot itp. elementów 
ekspozycyjnych. 

3. Wykonanie przebudowy sufitu podwieszonego w Sali wystaw stałych A1.0.17 z 

dostawą nowych płyt sufitowych i rusztu.  
4. Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych dla elementów ekspozycyjnych 

poszczególnych stref tematycznych, stanowisk montowanych do stropu, 
podłogi podniesionej, podłogi na gruncie i ścian. 

5. Wzmocnienie podłogi podniesionej w Sali wystaw stałych A1.0.17. z dostawą 
materiałów. 

6. Wykonanie ścieżek i oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących. 
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7. Demontaż i ponowny montaż z oznakowaniem istniejących gaśnic. Dostawa i 
montaż nowych gaśnic z oznakowaniem. 

8. Wykonanie oświetlenia technicznego w Sali wystaw stałych A1.0.17 wraz z 
wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej oraz rozbudową i 
doposażeniem rozdzielnicy elektrycznej/wykonaniem nowej rozdzielnicy 
elektrycznej. Programowanie/konfiguracja, wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej zasilającej i sterującej, wykonanie pomiarów natężenia 
oświetlenia, integracja, uruchomienie i testowanie oświetlenia. 

9. Wykonanie oświetlenia ekspozycyjnego w Sali wystaw stałych A1.0.17 wraz z 
wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej oraz rozbudową 
rozdzielnicy elektrycznej/wykonaniem nowej rozdzielnicy elektrycznej. 
Programowanie/konfiguracja opraw, wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej zasilającej i sterującej, wykonanie pomiarów natężenia 
oświetlenia, wykonanie pomiarów natężenia promieniowania UV, integracja, 
uruchomienie i testowanie oświetlenia. 

10. Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji multimedialnych. Dostawa 
pakietów niezbędnych licencji i oprogramowania. 
Programowanie/konfiguracja, integracja, uruchomienie wszystkich urządzeń 

wraz ze sterowaniem, rendering animacja, montaż finalny, udźwiękowienie, 
dopasowanie projekcji w instalacji, korekcja koloru, jasności, kontrastu, itp. 

11. Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji teleinformatycznych. Dostawa 
pakietów niezbędnych licencji i oprogramowania. Programowanie, 
konfiguracja, wykonanie pomiarów, integracja, uruchomienie, wdrożenie i 
testowanie, przywrócenie pełnej operacyjności systemu teleinformatycznego. 

12. Wykonanie rozbudowy istniejącego systemu rezerwacji i sprzedaży biletów 
iKSORIS. Dostawa pakietów niezbędnych licencji i oprogramowania wraz z jego 
aktualizacją do najnowszej wersji. Programowanie, konfiguracja, wykonanie 
pomiarów, integracja, uruchomienie, wdrożenie, wykonanie prób, testowanie 
systemu IKSORIS przez wykonawcę istniejącego systemu i jego gwaranta. 

13. Wykonanie przebudowy i rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Sali 
wystaw stałych A1.0.17. Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania 
VENO oraz iProtect wraz z uprawnieniem zapewniającym bezpłatny upgrade 
przez kolejne 36 miesięcy. Aktualizacja wizualizacji systemu SSP, 
programowanie, uaktualnienie konfiguracji centrali pożarowej, uruchomienie, 
wykonanie pomiarów, wykonanie prób, regulacja, wdrożenie, testowanie 
systemu SSP - przez producenta systemu lub jego autoryzowany serwis.  

14. Wykonanie przebudowy i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w 
Sali wystaw stałych A1.0.17. Aktualizacja do najnowszej wersji 
oprogramowania systemu VDG Sense oraz iProtect wraz z uprawnieniem 
zapewniającym bezpłatny upgrade przez kolejne 36 miesięcy. Aktualizacja 
wizualizacji systemu CCTV, programowanie, konfiguracja, uruchomienie, 
wykonanie pomiarów, wykonanie prób, regulacja, wdrożenie, testowanie 
systemu CCTV - przez producenta systemu lub jego autoryzowany serwis.  

15. Wykonanie automatyki Zintegrowanego Systemu Sterowania Ekspozycją 
(ZSSE). Dostawa pakietów niezbędnych licencji i oprogramowania. 
Programowanie, konfiguracja, wykonanie pomiarów, integracja, uruchomienie, 
wdrożenie, wizualizacja i testowanie systemu ZSSE – przez producenta 
systemu lub jego autoryzowany serwis. 

16. Wykonanie integracji systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) z nowym system 
ZSSE wykonanym w ramach Przedmiotu zamówienia w celu udostępnienia 
strumienia obrazu z kamer CCTV wskazanych przez Zamawiającego do 
systemu ZSSE. Dostawa pakietów niezbędnych licencji i oprogramowania. 
Programowanie, konfiguracja, wykonanie pomiarów, integracja, uruchomienie, 
wdrożenie, wizualizacja i testowanie systemu ZSSE i CCTV – przez 
producentów systemów lub ich autoryzowane serwisy. 
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17. Wykonanie przebudowy i rozbudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu 
(SSWiN) w Sali wystaw stałych A1.0.17. Aktualizacja do najnowszej wersji 
oprogramowania systemu iProtect wraz z uprawnieniem zapewniającym 
bezpłatny upgrade przez kolejne 36 miesięcy. Aktualizacja wizualizacji 
systemu SSWiN, programowanie, konfiguracja, uruchomienie, wykonanie 
pomiarów, wykonanie prób, regulacja, wdrożenie, testowanie systemu SSWiN - 
przez producenta systemu lub jego autoryzowany serwis.  

18. Wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia awaryjnego (OA) w Sali 
wystaw stałych A1.0.17. Programowanie, konfiguracja, uruchomienie, 
wykonanie pomiarów, prób, regulacja, wdrożenie, aktualizacja wizualizacji 
systemu OA, testowanie systemu OA - przez producenta systemu lub jego 
autoryzowany serwis. 

19. Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji w Sali wystaw stałych A1.0.17. Przeprowadzenie przez producenta 
lub jego autoryzowany serwis wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji, 
uruchomień. 

20. Wykonanie systemu aktywnej kontroli wilgotności w gablotach dla Stanowisk 
33, 49, 52 i 60. Przeprowadzenie przez producenta lub jego autoryzowany 

serwis wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji, uruchomień. 
21. Wykonanie klimatyzacji serwerowni AV. Przeprowadzenie przez producenta lub 

jego autoryzowany serwis wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji, 
uruchomień. 

22. Wykonanie przebudowy i rozbudowy systemu BMS. Dostawa pakietów 
niezbędnych licencji i oprogramowania. Programowanie z aktualizacją, 
konfiguracja, uruchomienie, wykonanie pomiarów, prób, regulacja, wdrożenie, 
aktualizacja wizualizacji systemu BMS, integracja, testowanie systemu BMS - 
przez wykonawcę istniejącego systemu i jego gwaranta. 

23. Wykonanie integracji istniejących systemów: sterowania oświetleniem, 
multimedialnych, teleinformatycznych, rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS, 
sygnalizacji pożaru (SSP), monitoringu wizyjnego (CCTV), oświetlenia 
awaryjnego (OA), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), wentylacji 
mechanicznej, klimatyzacji, BMS, z systemami nowymi/przebudowanymi/ 
rozbudowanymi w wyniku realizacji Przedmiotu zamówienia. Przywrócenie 
pełnej operacyjności systemów. 

24. Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych, zasilających i 
sterujących, automatyki. Wykonanie rozbudowy/przebudowy istniejących 
rozdzielnic elektrycznych, wykonanie nowych wraz z wyposażeniem. 

25. Usunięcie, naprawa wszelkich uszkodzeń ścian, słupów, podciągów, stropów, 
sufitów, podłóg i posadzek powstałych w związku z realizacją Przedmiotu 
zamówienia.  

26. Roboty tynkarskie i malarskie. 
27. Usunięcie uszkodzeń i awarii infrastruktury technicznej – instalacje i systemy, 

powstałych w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia, przywrócenie ich 
pełnej sprawności. 

28. Dostawa książki – katalogu wystawy stałej. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, druku i dostawy książki – katalogu 

wystawy pt. „Tajemnice  początków Polski – Ostrów Lednicki”, w pełnym zakresie 

szczegółowo opisanym w Załączniku nr 2C do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

29. Dostawa materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii 
reklamowej informującej o wystawie stałej pt. „Tajemnice początków Polski – 
Ostrów Lednicki” w pełnym zakresie szczegółowo opisanym w Załączniku nr 
2C do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

30. Realizacja prac towarzyszących tj.: transport, ubezpieczenie na czas 
transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, instalacje, uruchomienie, 
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konfiguracja, pomoc techniczna, serwis gwarancyjny. 
31. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, kontroli, 

konserwacji wystawy w stopniu umożliwiającym wykonanie przez pracowników 
Zamawiającego napraw bez uszczerbku dla warunków gwarancji, także w 
trakcie jej trwania. 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w języku polskim. 

 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.2.1. Lokalizacja 

 

Przestrzeń o powierzchni 1408 m2 objęta Przedmiotem zamówienia 

znajduje się na parterze oddanego do użytkowania w 2022 r. 
budynku Muzeum (budynki oznaczone w projekcie budowlanym i 
dokumentacji powykonawczej jako „A1” i „A2”) zlokalizowanego w 

miejscowości Dziekanowice 32, Gmina Łubowo, województwo 
wielkopolskie – działki o numerach ewid. 37/4, 12/1 i 44, ark. 1, 

obręb 0002. Na tych działkach znajduje się park historyczny wpisany 
do rejestru zabytków pod nr 2102/A oraz folwark składający się z 
zespołu budynków tworzących zabudowę w kształcie litery C z 

wewnętrznym dziedzińcem – placem folwarcznym. 
Budynek Muzeum posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych 

poprzez zjazdy z dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 
12/2 i 45. 
Na objętą Przedmiotem zamówienia powierzchnię 1408 m2 składają 

się pomieszczenia tj.:  
 przestrzeń ekspozycyjna sali wystaw stałych A1.0.17. 

(powierzchnia 902 m2) z przylegającym magazynem A1.0.18. 

(powierzchnia 19 m2) i holem A1.0.10. (powierzchnia 41 m2),  
 strefa wejściowa holu A2.0.02. (o powierzchni 279 m2) z kasą 

biletową A2.0.04. (powierzchnia 8 m2) i sklepikiem A2.0.06. 
(powierzchnia 8 m2),  

 sala wystaw czasowych A1.0.11. (powierzchnia 147 m2) z 

przylegającym magazynem A1.0.14. (powierzchnia 4 m2). 
 

1.2.2. Opis stanu istniejącego 

 
W latach 2019-2022 r. Zamawiający zrealizował roboty budowlane 

związane z przebudową dawnej stodoły „OTTON” (budynek „A1”) z 
rozbudową o łącznik (budynek „A2”) oraz częściowym remontem z 
przebudową dawnej Bukaciarni (budynek „B2”) i Jałownika (budynek 

„B1”) polegającym na wydzieleniu w tych budynkach pomieszczeń 
technicznych niezbędnych do obsługi przedsięwzięcia. Zakres 

obejmował również realizację niezbędnej infrastruktury  technicznej. 
W roku 2023 r. zrealizowano parking dla zwiedzających oraz 
wymieniono część okien w budynku dawnej Bukaciarni (budynek B2). 

 
W wyniku zakończonej w 2022 r. przebudowy i rozbudowy nadano 
budynkowi Muzeum nowoczesną formę. 

 



 26 

Budynek „A1” jest 2-kondygnacyjny, posiada spokojną, prostą i 
charakterystyczną formę.  
Budynek posadowiono w sposób bezpośredni na stopach, ławach 

fundamentowych oraz częściowo, w miejscu projektowanej ekspozycji 
mostu, na płycie fundamentowej. Układ konstrukcyjny budynku 
słupowo-płytowo-ścianowy. Główną konstrukcję nośną budynku 

stanowią żelbetowe słupy monolityczne, żelbetowa płyta stropowa 
oraz ściany murowane z bloczków ceramicznych zwieńczonych 

żelbetowym wieńcem usztywniającym. Ściana fundamentowa 
wykonana w technologii murowanej z bloczków betonowych. W 
ścianach konstrukcyjnych wykonane żelbetowe trzpienie 

usztywniające. Zewnętrzna powierzchnia ścian budynku ocieplona, 
otynkowana i malowana, w części dodatkowo wykończona szklanymi 

taflami o mleczno-szarej barwie i ograniczonym stopniu przezierności 
w formie „drugiej skóry”.  
W elewacji północnej budynku „A1” od strony dziedzińca 

zamontowano dwoje drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 
ewakuacyjnych wykonanych w systemie fasadowym, 
wkomponowanych w całościowe przeszklenie wnęki 1 i wnęki 4, 

wykonane w klasie odporności EI30 i wyposażone w system 
antypaniczny. 

 
Budynek „A2” – łącznik jest 1-kondygnacyjny, z całkowicie 
przeszkloną elewacją i dachem wykorzystywanym jako platforma 

widokowa. 
Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach 

fundamentowych wzmocnionych w miejscu połączenia fundamentów 
ze słupami. Główna konstrukcja nośna żelbetowa, płytowo-słupowa z 
uwzględnieniem elewacji szklanej. 

 
Ściany działowe w budynku Muzeum wykonano w lekkiej zabudowie 
z płyt g-k oraz jako przeszklone o konstrukcji aluminiowej o 

właściwościach akustycznych. 
 

Budynek „A2” o spokojnej, współczesnej formie, wraz z budynkiem 
„A1” stanowią jednorodny stylistycznie i funkcjonalnie układ. 
 

Na parterze budynku Muzeum wydzielono powierzchnię 
wystawienniczą Sali wystaw stałych oraz Sali wystaw czasowych. 

Ponadto, zlokalizowano dogodny blok sanitarny z osobnymi 
sanitariatami damskimi i męskimi, wc dla niepełnosprawnych i 
„pokój matki z dzieckiem”. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony zachodniej 
przeszklonego łącznika „A2”, od strony dziedzińca dawnego folwarku. 
Po przejściu przez wiatrołap mamy przestronny hol główny, w którym 

zlokalizowano szatnię ogólnodostępną. Na prawo od głównego wejścia 
mamy pomieszczenie ochrony, kasę oraz sklepik muzealny. W 

przestrzeni holu przygotowano też część gastronomiczną wraz z 
zapleczem po północnej stronie budynku. Za sklepikiem muzealnym 
zlokalizowano wydzieloną pożarowo klatkę schodową oraz windę 
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dostosowaną dla osób niepełnosprawnych na I piętro. 
W dalszej części parteru, od strony wschodniej, na tyłach Sali wystaw 
stałych znajdują się dwie salki audiowizualne oraz dodatkowej 

wejście do budynku – pracownicze wraz z klatką schodową na I 
piętro, windą towarową, maszynownią oraz pomieszczeniem 
porządkowym. 

Na I piętrze na prawo od holu zamontowano drzwi do wewnętrznego 
korytarza części budynku w której wydzielono pomieszczenia 

biurowe, pracownie, magazyny zabytków, serwerownię główną, pokój 
socjalny i blok sanitarny. Za szklaną ścianą wydzielenia pożarowego 
klatki schodowej utworzono hol wejściowy dostępny dla 

zwiedzających, wraz z wyjściem na taras widokowy na dachu łącznika 
„A2”. Z holu dostępna jest duża sala konferencyjna. Natomiast z 

klatki schodowej blok sanitarny dla zwiedzających. 
 
Wykończenie i wyposażenie w infrastrukturę techniczną budynku 

Muzeum: 
 
Przestrzeń objęta Przedmiotem zamówienia, w tym sala wystaw 

stałych została wykończona i wyposażona w instalacje wewnętrzne 
elektryczne, teletechniczne, ochrony mienia, bezpieczeństwa, wod.-

kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz podręczny 
sprzęt gaśniczy i wbudowane hydranty wewnętrzne.  
 

W Sali wystaw stałych A1.0.17 i Sali wystaw czasowych A1.0.11 
wykonano podłogę podniesioną typu W38BS firmy WAPPEX. Dane 

techniczne: klasa obciążenia [PN-EN 12825:2002/Ap1:2005] – 6 (6,0 
kN), obciążenie punktowe – max. Do 8,9 kN, dopuszczalne obciążenie 
powierzchniowe – 30 kN/m2, współczynnik bezpieczeństwa [PN-EN 

12825:2002/Ap1:2005] – 2, odporność ogniowa [PN-EN 13501-
1+A1:2010] ERI30, klasa reakcji na ogień [PN-EN 13501-2+A1:2009] 
– B-s2, d0. Materiał wchodzący w skład podłogi podniesionej to płyta 

wiórowa silnie sprasowana o gęstości 700 hg/m3 i wymiarach 
600x600x38 mm, spód płyty blacha stalowa o grubości 0,5 mm, 

wierzch płyty bez aplikacji, obrzeże wykonane z PCV, klej 
przewodzący. Konstrukcja wsporcza: wolnostojące wsporniki stalowe 
o płynnej regulowanej wysokości wykonane z przeprofilowanych 

blach, spawane i ocynkowane galwanicznie, nakładka tłumiąco-
przewodząca z PCV, głowy wsporników połączone metalowymi 

łącznikami (trawersami). Ze względu na konieczność otwierania i 
zamykania podłogi podczas pracy nad ekspozycją, zgodnie z 
zaleceniami producenta podłogi, należy unikać tworzenia wysepek z 

płyt, istnieje możliwość wyjęcia maksymalnie 3 płyt w szeregu i w 
kierunku otwarcia luków podłogowych, nie należy kierować żadnych 
obciążeń dynamicznych. Na podniesionej podłodze ułożone są panele 

LVT PCV iD Square gr 4,5 mm WU 0,8 mm w płytach 50x50 cm, 
montaż na klej żelujący – kolor light grey chmbray nr 24563080. 

Pod podłogą techniczną ułożono paroizolację i wełnę mineralną 036 o 
gr. 10 cm stanowiącą izolację termiczną podłogi na gruncie praz 
koryta kablowe. Od spodu do płyt zamontowano czujki pożarowe ze 
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wskaźnikami zadziałania. W podłodze podniesionej osadzono puszki 
podłogowe z wyposażeniem i kratki wentylacyjne napowietrzające 
przestrzeń pod podłogą podniesioną zlokalizowane wzdłuż ścian. 

Posadzki w pozostałych pomieszczeniach pokryte są wykładziną 
obiektową PVC Ruby 70 rulon gr. 2 mm, montaż na kleju 
dyspersyjnym, kolor Natural. 

 
Na części holu A2.0.02 od wyjścia z wiatrołapu A2.0.01 do bramek 

wejściowych wykonano oznakowanie dla niewidomych w patentowym 
systemie guzów via dot i linii naprowadzających via guide. System ten 
cechuje się wielką odpornością na ścieranie, poślizg. Jest bardzo 

estetyczny i w montażu bezinwazyjny. Wysoko oceniany przez 
środowiska tyflopegogów, jak i samych Osób niewidomych. Wymiar i 

rozstaw guzów zgodny z normą NF–P 98 351 i Aprobatą techniczną 
AT 2008-03-2399. Krawędzie schodów z kolei oznakowane zostały 
żółtą taśmą antypoślizgową Strip. 

W budynku Muzeum zastosowano tyflografiki wykonane technologią 
termoformowania próżniowego z R-PET (80% z recyklingu), o grubości 
0,3 mm, z nadrukiem bezpośrednim dla osób widzących i 

słabowidzących. Zalety tego materiału to: monolityczność, 
bezpieczeństwo użytkowania (posiada atest do kontaktu z żywnością), 

łatwość czyszczenia i odporność na środki dezynfekcyjne, możliwość 
recyklingu, wysokiej jakości tłoczenie, niski koszt powielania, 
przyjemność w dotyku oraz lekkość. Jest to materiał jaki idealnie 

nadaje się do tworzenia tego typu map/tyflografik w pomieszczeniach, 
największym jego atutem jest to, że ten rodzaj użytej technologii 

sprawdza się zarówno do osób niewidomych jak i niedowidzących, 
czego nie można powiedzieć o materiałach wytwarzanych w 
strukturze jednolitej. 

 
Sufity podwieszane wykonane z elementów modułowych firmy 
Rockfon na konstrukcji widocznej A24:  

 sala wystaw stałych A1.0.17 i sala wystaw czasowych A1.0.11 – 
płyty  Rockfon Colorr-all o wym. 1200x1200x25 mm kolor NCS 

S3502B na konstrukcji A24 widoczna w kolorze NCS S3502B 
matowy; 

 strefa wejściowa holu A2.0.02 – płyty Rockfon Tropic A24 o wym. 

1200x600x15 mm kolor biały na konstrukcji A24 widoczna w 
kolorze białym; 

 hol A1.0.10, kasa biletowa A2.0.04 i sklepik A2.0.0.06 – płyty 
Rockfon Tropic A24 o wym. 600x600x15 mm kolor biały na 
konstrukcji A24 widoczna w kolorze białym. 

Ponadto, w Sali wystaw stałych A1.0.17 w strefie wejściowej oraz nad 
obniżeniem posadzki zamontowano sufit napinany o wymiarach 
2840x740 cm, wykonany w systemie firmy Alteza – czarny połysk, 

powierzchnia gładka, błyszcząca (odbicie lustrzane) na profilach 
systemowych, klasa odporności ogniowej Bs2d0 z wykonaniem 

systemowych rewizji o wymiarach 60x60 cm otwieranych do kąta 90 
stopni wykończonych tą samą głądką powłoką co reszta sufitu 
stanowiąca jednolitą połać. 
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W sufitach podwieszanych zamontowano: oprawy oświetlenia 
podstawowego i awaryjnego, czujki SSP/wskaźniki 
zadziałania/sygnalizatory akustyczne, czujki PIR systemu sygnalizacji 

włamania i napadu, kamery monitoringu wizyjnego, kratki 
nawiewne/wywiewne/transferowe systemu wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji oraz klimatyzatory kasetonowe. 

Ściany wewnętrzne pomieszczeń tynkowane i malowane farbami 
akrylowymi do malowania wnętrz Polinit 3000 na kolor: 

 Sala wystaw stałych A1.0.17 i sala wystaw czasowych A1.0.11 – 
ciemny szary NCS S 3502-B; 

 pozostałe pomieszczenia – jasny szary NCS S 1002-B.  

Farby w 2 klasie ścieralności. Grunt koncentryczny Akrylit 3000. 
 

Słupy i podciągi żelbetowe wykonane jako żelbetowe z betonu 
architektonicznego – struktura betonu gładka, licowa, zabezpieczona 
antypyłowo, nieprzeznaczona do malowania. 

 
Wokół obniżenia posadzki w Sali wystaw stałych A1.0.17 wykonano 
balustradę przeszkloną ze szkła bezpiecznego hartowanego, 

warstwowego. Tafle szkła mocowane za pomocą łączników 
systemowych mocowanych bezpośrednio do ścianki żelbetowej, Na 

tafle szkła nałożono pochwyt z rury fi 42,4 mm z satynowej stali 
nierdzewnej montowany na wysokości 110 cm. 
 

Z holu A1.0.10 do Sali wystaw stałych A1.0.17 prowadzą wykonane 
na zamówienie drzwi główne. Są to ozdobne wrota drewniane pełne, 

dwuskrzydłowe rozwieralne z płycinami (5 kwater na skrzydło z 
ozdobnymi nitami), w kolorze naturalnego dębowego drewna (drewno 
postarzane). Drzwi wyposażone w siłowniki mechaniczne i 

samozamykacz, otwierane na fotokomórkę, kontrola dostępu. 
Pozostała stolarka i ślusarka zamotowana w budynku Muzeum: 
 drzwi wewnętrzne do pomieszeń wykonane jako drewniane 

płytowe pełne prod. PORTA z ościeżnicą drzwiową stalową 
regulowaną; 

 witryny wewnętrzne szklano-alumuniowe z drzwiami – prod. 
Reyners, malowane farbą proszkową IGP 5807E7155S10 na 
kolor RAL 7047 mat. 

 stolarka zewnętrzna oraz wiatrołap budynku „A2” – prod. 
Reyners, malowana farbą proszkową IGP 5807E7155S10 na 

kolor zbliżony do RAL 9006. 
Zakres rzeczowy wykonanych robót z zakresu branży budowlanej 
przedstawia Załącznik nr 12 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia.  
 
Oświetlenie ekspozycyjne i techniczne 

 W Sali wystaw stałych A1.0.17 zamontowano w suficie 
napinanym 5 opraw typu LTS DALLTON LARGE ROUND MAT 

ATT BLACK REFL 35D i 4 oprawy typu LTS DALLTON LARGE 
ROUND MAT ATT BLACK REFL 20D, kolor czarny RAL 9005, 
prod. LTS Licht&Leuchten; 
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 W holu A1.0.10. zamontowano: w posadzce od osi korytarza na 
ścianę do wys. 0,4 m, oprawy liniowe typu ADONIS HYDRA HD 
W935 IP67 WHITE, kolor biały RAL 9016, prod. LED-LINEAR – 5 

szt. oraz w suficie podwieszonym oprawy typu KASKAD FLEX 
REC 95 930 WHITE, kolor BIAŁY RAL9016 +  CZARNY RAL9005, 
prod. FAGERHULT – 23 szt. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił istniejące oprawy 
przy wykonywaniu projektu wykonawczego oraz realizacji oświetlenia 

ekspozycyjnego w Sali wystaw stałych A1.017.  
Z kolei przy wykonywaniu projektu wykonawczego oraz realizacji 
oświetlenia technicznego w Sali wystaw stałych A1.0.17 należy 

zachować standard oświetlenia technicznego wykonanego w Sali 
wystaw czasowych A1.0.11, gdzie w suficie podwieszonym na 

szynoprzewodach podwieszono oprawy typu TOUCH MINI TUNABLE 
WHITE MEDIUM BEAM BLACK oraz TOUCH MINI TUNABLE WHITE 
SPOT BEAM BLACK, kolor CZARNY RAL9005, prod. FAGERHULT. 

Zakres rzeczowy wykonanego oświetlenia przedstawia Załącznik nr 16 
do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
 

Systemy multimedialne 
W budynku Muzeum zrealizowano instalacje multimedialne dla sal 

konferencyjnych (A1.1.04), sali edukacyjnej (A1.0.12), sal kinowych 
(A1.0.24 i A1.0.19), holu głównego (A2.0.02) i Sali wystaw czasowych 
(A1.0.11) wraz z dostawą szaf rackowych ozn. STAV2, STAV3 i 

STAV4.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił istniejącą 

instalację mutlimedialną przy wykonywaniu projektu wykonawczego 
oraz realizacji przebudowy i rozbudowy instalacji multimedialnych, 
które muszą być w pełni kompatybilne i zintegrowane. 

Zakres rzeczowy wykonanego systemu multimedialnego przedstawia 
Załącznik nr 18 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
 

Systemy teleinformatyczne 

W budynku Muzeum zrealizowano instalacje teleinformatyczne, w 

ramach których: 
 wyposażono każdą z szaf rackowych ozn. STAV2, STAV3 i 

STAV4 w jeden przełącznik zarządzalny 24-portowy; 

 w Sali wystaw stałych A1.0.17 i Sali wystaw czasowych A1.0.11 
pod podłogą podniesioną w korytach kablowych ułożono 

instalację teleinformatyczną zakończoną gniazdami RJ45 
zamontowanymi w osadzonych w podłodze podniesionej 
puszkach podłogowych; 

 w sufitach podwieszonych Sali wystaw stałych A1.0.17, Sali 
wystaw czasowych A1.0.11, A1.0.10 oraz holu głównego 
A2.0.02 wykonano okablowanie i zamontowano Access Point’y 

sieci wi-fi. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił istniejące 

instalacje teleinformatyczne przy wykonywaniu projektu 
wykonawczego oraz realizacji przebudowy i rozbudowy instalacji 
teleinformatycznych, które muszą być w pełni kompatybilne i 
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zintegrowane. 
Zakres rzeczowy wykonanego systemu teleinformatycznego 
przedstawia Załącznik nr 17 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia.  
 
System biletowy 

W budynku Muzeum wykonano, wdrożono i użytkowany jest system 
rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS obejmujący moduły 

oprogramowania tj.: Administracyjny, Kasowy, Interentowy, 
Rezerwacyjny, Raportowy, Kontrolowania biletów za pomocą urządzeń 
mobilnych, Eksportowania danych, Przewodnicy, Kontrolowania 

biletów za pomocą bramek. 
W ramach zamówienia dostarczono i zamontowano urządzenia 

komputerowe obejmujące: serwer oprogramowania, drukarki biletów, 
drukarkę fiskalną, czytnik kodów kreskowych, szufladę kasjerską 
oraz urządzenia mobilne do kontroli biletów. Ponadto, zamontowano 

podwójną bramkę obrotową z maskownicą przewodową, bramkę 
uchylną, czytniki kodów biletowych na bramkę obrotową oraz słupki 
do wygrodzenia przestrzeni między bramkami. 

Zakres rzeczowy wykonanego systemu rezerwacji i sprzedaży biletów 
przedstawia Załącznik nr 19 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia.  
 
System sygnalizacji pożaru (SSP) 

W budynku Muzeum wykonano, wdrożono i funkcjonuje system 
sygnalizacji pożaru oparty o centralę Polon 6000.  

W Sali wystaw stałych A1.0.17 czujki pożarowe oraz wskaźniki 
zadziałania zamontowano: 

 pod podłogą podniesioną, która stanowi odrębą strefę 

pożarową; 
 w strefie sufitu podwieszonego oraz do płyt sufitu 

podwieszonego. 

Pod sufitem podwieszonym, do ścian i słupów zamontowano również 
ręczne ostrzegacze pożaru i sygnalizatory akustyczne 

Dla potrzeb zarządzania systemem sygnalizacji pożaru 
wykorzystywane jest oprogramowanie iProtect oraz oprogramowanie 
do wizualizacji VENO. 

Zakres rzeczowy wykonanego systemu sygnalizacji pożaru 
przedstawia Załącznik nr 14 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia.  
 
System monitoringu wizyjnego (CCTV) 

W budynku Muzeum wykonano, wdrożono i funkcjonuje system 
monitoringu wizyjnego oparty o rejestrator w formie licencjonowanego 
oprogramowania VDG Sense wersja 2.6.20 (wersja oprogramowania na 

dzień 08.04.2024 r.) oraz zespołu kamer IP firmy HikVision, które m. 
in. również podwieszone są do sufitu oraz słupów w Sali wystaw 

stałych A1.0.17. 
Ponadto, zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego odbywa się z 
poziomu oprogramowania iProtect. 
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Zakres rzeczowy wykonanego systemu monitoringu wizyjnego 
przedstawia Załącznik nr 14 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.  

 
System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 
W budynku Muzeum wykonano, wdrożono i funkcjonuje system 

sygnalizacji włamania i napadu oparty o centralę alarmową UNII 512 
w wersji oprogramowania 2.11.0 (na dzień 08.04.2024 r.) oraz 

oprogramowanie do zarządzania iProtect. 
Pod sufitem podwieszonym, do ścian i słupów zamontowano czujki 
PIR wpięte w ten system. 

Zakres rzeczowy wykonanego systemu sygnalizacji włamania i 
napadu przedstawia Załącznik nr 14 do Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia.  
 
Oprogramowania iProtect, VENO 

Dla zarządzania wykonanych w budynku Muzeum systemów: kontroli 
dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego i 
sygnalizacji pożaru wykorzystywane jest oprogramowanie iProtect 

wersja 10.1.37 aktualna na dzień 08.04.2024 r. 
Dla potrzeb systemu sygnalizacji pożaru wykorzystywane jest 

oprogramowanie do wizualizacji VENO wersja 1.15.68 aktualna na 
dzień 08.04.2024 r. 
 

Oświetlenie awaryjne (OA) 
W budynku Muzeum wykonano, wdrożono i funkcjonuje system 

oświetlenia awaryjnego prod. AWEX z centralną baterią LPS-E, szafa 
kompakt, czas podtrzymywania 1 h, zestaw akumulatorów. System 
monitoruje poszczególne oprawy awaryjne i stany łączników 

oświetleniowych. 
Oprawy awaryjne zamontowano pod sufitem podwieszonym i wpięto 
w system. 

Zakres rzeczowy wykonanego systemu oświetlenia awaryjnego 
przedstawia Załącznik nr 14 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia.  
 
Branża elektryczna i automatyka budynkowa 

W budynku Muzeum wykonano instalację elektryczną silnoprądową, 
której zakres rzeczowy przedstawia Załącznik nr 14 do Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
  
Branża sanitarna – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

W budynku Muzeum wykonano instalację klimatyzacyjną w systemie 
VRF mającą na celu utrzymanie temperatury wewnętrznej, pracującą 
na powietrzu obiegowym. Zamontowano system marki Hisense.  

Układ K1 obsługuje pomieszczenia zlokalizowane w budynku A2  i 
składa się z: 

 jednostki zewnętrznej, 
 sieci przewodów rurowych z czynnikiem chłodniczym R-410A, z 

wykorzystaniem specjalnych trójników do systemu VRF, 
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 jednostek wewnętrznych kasetonowych pracujących na 
powietrzu obiegowym, 

 sterowników indywidualnych i sterownika centralnego. 

Układ K2 obsługuje pomieszczenia zlokalizowane w budynku A1 – 
sale audiowizualne, sale wystawowe, sale edukacyjne i składa się z: 
 jednostki zewnętrznej, 

 sieci przewodów rurowych z czynnikiem chłodniczym R-410A, z 
wykorzystaniem specjalnych trójników do systemu VRF, 

 jednostek wewnętrznych kasetonowych pracujących na 
powietrzu obiegowym, w dowolnym trybie z zachowaniem 
podziału na pomieszczenia, 

 sterowników indywidualnych i sterownika centralnego. 
 

W budynku Muzeum wykonano system wentylacji mechanicznej 
wyposażony w centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne marki VTS. 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana do stropu i 

ozn. NW4 w pomieszczeniu A2.0.03 obsługuje hol główny i szatnię w 
budynku A2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w 
wykonaniu zewnętrznym, zlokalizowana na dachu i ozn. NW7 

obsługuje salę wystaw stałych i salę wystaw czasowych w budynku 
A1. 

Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem 
kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanych, 
anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną. Zużyte powietrze 

usuwane jest za pośrednictwem anemostatów ze skrzynką rozprężną, 
kanały wentylacyjne, centralę i wyrzutnię dachową. 

Na potrzeby central wentylacyjnych dobrano jednostki zewnętrzne – 
agregaty skraplające wyposażone w sprężarki  regulowane za pomocą 
falowników marki Hisense, które zostały zlokalizowane na dachu 

budynku Muzeum. Jedna jednostka zewnętrzna obsługuje jedną 
centralę. 
Zakres rzeczowy wykonanych instalacji klimatyzacji i wentylacji 

mechanicznej przedstawia Załącznik nr 13 do Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia.  

 
Uwaga: 
Budynek Muzeum oraz wszystkie wykonane w nim instalacje, 

urządzenia, systemy i wyposażenie są objęte gwarancją wykonawcy 
robót budowlanych, dostawców i producentów do końca 2027 r. 

 
 

1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w 
poniższych załącznikach do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: 
1) Projekt koncepcyjny – Aktualizacja projektu koncepcyjnego wystawy 

stałej „Tajemnice Początków Polski – Ostrów Lednicki” w nowym gmachu 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Załącznik nr 1; 

2) Opis merytoryczny do poszczególnych stref tematycznych i stanowisk 
ekspozycyjnych wraz z wytypowanymi zabytkami. Załącznik nr 2; 
Załącznik 2A – Opis postaci i przypisanych do nich replik zabytków. 
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Załącznik 2B – Opis replik zabytków do szuflad. 
Załącznik 2C – Dostawa książki – katalogu wystawy i materiałów 
promocyjnych. 

3) Specyfikacja techniczna oświetlenia ekspozycyjnego Załącznik nr 3. 
4) Specyfikacja oświetlenia technicznego. Załącznik nr 4. 
5) Instrukcja przechowywania i zabezpieczania muzealiów w Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Nr 9/2024 z dnia 26.03.2024 r. 

Załącznik nr 20. 
6) Koncepcja oświetlenia. Załącznik nr 24.1. 

 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Zamówienia p.n. 

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy stałej „Tajemnice 
początków Polski – Ostrów Lednicki” w siedzibie Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. 
 
Celem wystawy jest stworzenie przestrzeni wystawienniczej w formie 

widowiska, w którym zwiedzający będzie miał możliwość doświadczania 
przestrzeni oraz oddziaływania na nią, a elementy ekspozycyjne będą 

skupiały jego uwagę na przedstawionej problematyce. Wystawa będzie 
prezentowała historyczne początki Polski od czasów przedchrześcijańskich 
(od około IX w.) do czasów króla Polski Mieszka II w kontekście Ostrowa 

Lednickiego, nazywanego „wyspą władców”, „chrzcielnicą Narodu 
Polskiego”. Historia Ostrowa Lednickiego będzie włączona w opowieść o 
początkach państwa polskiego i czasów poprzedzających jego powstanie. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wystawy 

stałej w przestrzeni ekspozycyjnej sali wystaw stałych A1.0.17. 
(powierzchnia 902 m2) z przylegającym magazynem A1.0.18. (powierzchnia 
19 m2) i holem A1.0.10. (powierzchnia 41 m2), doposażenie strefy wejściowej 

holu A2.0.02. (o powierzchni 279 m2) z kasą biletową A2.0.04. 
(powierzchnia 8 m2) i sklepikiem A2.0.06. (powierzchnia 8 m2), doposażenie 
sali wystaw czasowych A1.0.11. (powierzchnia 147 m2) z przylegającym 

magazynem A1.0.14. (powierzchnia 4 m2), uruchomienie wystawy stałej 
wraz ze szkoleniem z jej obsługi, opracowanie i dostarczenie katalogu 

wystawy oraz materiałów promocyjnych z przeprowadzeniem kampanii 
reklamowej informującej o wystawie stałej. Wymienione pomieszczenia 
mieszczą się na parterze budynku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

Dziekanowice 32. Ponadto, Przedmiot zamówienia obejmuje również 
kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie pełnobranżowych robót 

budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania i uruchomienia 
wystawy oraz doposażenia strefy wejściowej z kasą biletową i Sali wystaw 
czasowych z przylegającym magazynem. 

 
Wystawa stała pt. „Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki” po jej 

zrealizowaniu będzie prezentowała historyczne początki Polski od czasów 
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przedchrześcijańskich (od około IX w.) do czasów króla Polski Mieszka II w 
kontekście Ostrowa Lednickiego, nazywanego „wyspą władców”, 
„chrzcielnicą Narodu Polskiego”. Historia Ostrowa Lednickiego będzie 

włączona w opowieść o początkach państwa polskiego i czasów 
poprzedzających jego powstanie. 
 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w rozwiązaniach poszczególnych 
problemów projektowych w stosunku do tych jakie przyjęto w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszym Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, z wyjątkiem sytuacji gdy zmiany te 
będą wynikać z obowiązujących przepisów, nie obniżą standardu 

Przedmiotu zamówienia oraz zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 

 
2.1 Cechy przedmiotu zamówienia dotyczące rozwiązań i wskaźników ekonomicznych 

 

2.1.1 Przygotowanie Miejsce realizacji Zamówienia oraz prawo dostępu 
do Miejsca realizacji Zamówienia 

 

Miejsce realizacji Zamówienia obejmuje przestrzeń o powierzchni 

1408 m2 znajdująca się na parterze oddanego do użytkowania w 2022 
r. budynku Muzeum (budynki oznaczone w projekcie budowlanym i 

dokumentacji powykonawczej jako „A1” i „A2”) zlokalizowanego w 
miejscowości Dziekanowice 32, Gmina Łubowo, województwo 
wielkopolskie – działki o numerach ewid. 37/4, 12/1 i 44, ark. 1, 

obręb 0002. Na powierzchnię 1408 m2 składają się pomieszczenia tj.:  
 przestrzeń ekspozycyjna sali wystaw stałych A1.0.17. 

(powierzchnia 902 m2) z przylegającym magazynem A1.0.18. 
(powierzchnia 19 m2) i holem A1.0.10. (powierzchnia 41 m2),  

 strefa wejściowa holu A2.0.02. (o powierzchni 279 m2) z kasą 

biletową A2.0.04. (powierzchnia 8 m2) i sklepikiem A2.0.06. 
(powierzchnia 8 m2),  

 sala wystaw czasowych A1.0.11. (powierzchnia 147 m2) z 

przylegającym magazynem A1.0.14. (powierzchnia 4 m2). 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Miejsca 
realizacji Zamówienia w terminie i pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 
 

Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania prawa 
dostępu do Miejsca realizacji Zamówienia zobowiązany jest do 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zapyleniem w 

związku z realizacją Przedmiotu zamówienia wszystkie elementy 
istniejącej infrastruktury i wyposażenia budynku Muzeum oraz 
utrzymywania w czystości wszelkich dojść i dojazdów zewnętrznych 

oraz wewnętrznych do Miejsca realizacji Zamówienia. 
 

Wykonawca winien realizować Przedmiot zamówienia w sposób nie 
utrudniający prowadzenia działalności przez Zamawiającego i 



 36 

zapewniający stały dostęp i dojścia dla Zamawiającego oraz 
zwiedzających, gości, serwisantów, wykonawców, producentów, 
podmioty trzecie wykonujące prace na zlecenie Zamawiającego itp. 

 
Wybrane uwarunkowania szczegółowe dotyczące przygotowania 
Miejsce realizacji Zamówienia: 

1) Objęcie funkcji kierownika robót sanitarnych. 
2) Objęcie funkcji kierownika robót elektrycznych. 

3) Objęcie funkcji kierownika prac w zakresie aranżacji i zabudowy. 
4) Objęcie funkcji Specjalisty ds. systemu AV i sterowania. 
5) Zabezpieczenie Miejsca realizacji Zamówienia, organizacja prac i 

umieszczenie w stosownym miejscu tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 
6) Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu organizacji 

Miejsca realizacji Zamówienia oraz zabezpieczenia usług, robót i 

dostaw w okresie realizacji Zamówienia; zainstalowanie i obsługa 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

7) Zagospodarowanie Miejsca realizacji Zamówienia wraz z budową 

tymczasowych obiektów w razie zaistnienia potrzeby. 
8) Przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia usług, dostaw i robót budowlanych oraz 

prac montażowych. 
9) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia osób 

wyszczególnionych w pkt. 1÷4 o podjęciu obowiązków wraz z 
kopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 
uprawnienia, a w przypadku kierownika robót branży sanitarnej 

i kierownika branży elektrycznej również zaświadczeń 
potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu 
rzeczowo – finansowego. Harmonogram musi potwierdzić 

realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram należy 
opracować w wartościach netto. Podatek VAT i wartość brutto 
dla poszczególnych robót należy przedstawić w oddzielnych 

kolumnach. 
11) Wykonawca we własnym zakresie zapewni i zamontuje 

kontenery socjalne oraz dostawę energii elektrycznej, wody i 
odprowadzenie ścieków dla celów socjalnych pracowników. 
Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie 

ścieków z kontenerów socjalnych obciążają Wykonawcę. 
Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, który 
zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie.  

 
2.1.2. Architektura, Konstrukcja, Instalacje Sanitarne, Instalacje 

Elektryczne, Wykończenie, Elementy Scenograficzne i 
Ekspozycyjne, Multimedia i technologie muzealne, Oświetlenie 
ekspozycyjne i techniczne, Dostawa książki i materiałów 
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promocyjnych z przeprowadzeniem kampanii reklamowej. Usługi, 
Dostawy i Roboty. 

 

Wszelkie uwarunkowania szczegółowe do projektowania i wykonania 

robót budowlanych, dostaw i usług zostały przedstawione w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w niniejszym 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami. 

Produkcja i montaż wystawy oraz wykonanie robót budowlanych 
będzie się odbywała pod ścisłym nadzorem Zamawiającego. 

 
2.1.3. Dokumentacja projektowa 

 

Zakres i forma dokumentacji projektowej wyszczególnionej w pkt. 

1.1.1. winna odpowiadać ściśle: 
a) Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

b) Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, 
czyli niniejszemu opracowaniu; 

c) Umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (wraz ze 

wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część); 
 

Całość dokumentacji projektowej, w której skład wchodzą: 

pełnobranżowa inwentaryzacja techniczna, projekty warsztatowe, 
pełnobranżowe projekty wykonawcze, scenariusze 

prezentacji/kontentów i inne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, 
dokumentacje, karty zatwierdzeń materiałowych z próbkami itp. 
wytworzone lub pozyskane przez Wykonawcę na mocy niniejszego 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz 
Umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (wraz ze 

wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część), zostaną 
opracowane w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, warunkami technicznymi i w pełnym zakresie wskazanym w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami. 
Każdą z dokumentacji projektowych wytworzonych przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany jest opatrzyć klauzulą o jej kompletności i 

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz załączyć 
oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje swoim zakresem rzeczowym 

wszystkie niezbędne pełnonobranżowe roboty budowlane, dostawy i 
usługi, jest spójna oraz została skoordynowana międzybranżowo 
zarówno wewnętrznie jak i z innymi dokumentacjami projektowymi 

sporządzonymi przez Wykonawcę. 
Każda dokumentacja projektowa wytworzona przez Wykonawcę musi 
zostać podpisana przez:  

 projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
 projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych; 

 Projektanta wystawy 
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 Kierownika prac w zakresie aranżacji i zabudowy; 
 Specjalistę ds. systemów AV i sterowania. 

 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i przekaże ją 
Zamawiającemu w formie kolorowych wydruków i w postaci 
elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach do edycji tekstu i grafiki 

tj. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg, *dwg, oraz w 
formacie *pdf w ilości - 2 egzemplarze w wersji papierowej na prawach 

oryginału, oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej kolorowej 
zapisanych we wszystkich wskazanych powyżej formatach na nośniku 
elektronicznym pendrive. 

 
Wykonawca przed wykonaniem ostatecznej wersji dokumentacji 

projektowych, opracuje propozycje projektowe wraz z opisem 
wyposażenia/infrastruktury i działania (adekwatnie do jego rodzaju), 
które na bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym w zakresie 

proponowanych rozwiązań materiałowych, estetyki, aranżacji wnętrz, 
funkcjonalności i zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
zamówienia z załącznikami.  

Każda dokumentacja projektowa musi zostać ustalona, zweryfikowana i 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do zatwierdzenia wszystkich 
dokumentacji projektowych z załączonymi kompletnymi kartami 
zatwierdzenia materiałów, w tym próbkami przed skierowaniem ich do 

realizacji.  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwagi do 

dokumentacji projektowych i kart zatwierdzenia materiałów oraz próbek, 
wskazane przez Zamawiającego i przekazać Zamawiającemu do 
ponownej weryfikacji, przy czym poprawione elementy dokumentacji 

projektowej należy oznaczyć kolorem czerwonym i opisać jako „rewizja nr 
…”. 
 

Terminy na sprawdzenie przez Zamawiającego każdej dokumentacji 
projektowej z kartami materiałowymi i próbkami liczone są od dnia w 

którym Zamawiający otrzyma kompletną i gotową do zatwierdzenia i 
użytkowania dokumentację projektową sporządzoną zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami wraz z 

listem przewodnim zawierającym wykaz dokumentacji projektowych 
przedstawianych do sprawdzenia przez Zamawiającego. 

 
Każda dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona we wszelkie 
uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz 
pełną datę jego opracowania.  
 

Wykonawca nie przystąpi do realizacji żadnych robót budowlanych, 
dostaw, usług objętych daną dokumentacją projektową oraz kartami 

zatwierdzenia materiałów i próbkami przed uzyskaniem zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.  
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2.1.4. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą do 
sprawdzenia prawidłowości jej sporządzenia i kompletności, nie później 

niż 7 dni roboczych przed każdym pisemnym zgłoszeniem do odbioru 
częściowego i do odbioru końcowego. 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do pisma przewodniego wykaz 

przekazanej Dokumentacji powykonawczej.  
Każdy egzemplarz, tom, teczka, część Dokumentacji powykonawczej 

musi być podpisana przez: 
 Projektanta wystawy; 
 Kierownika prac w zakresie aranżacji i zabudowy; 

 Specjalisty ds. systemów AV i sterowania; 
 Projektanta branży sanitarnej; 

 Projektanta branży elektrycznej; 
 Kierownika robót sanitarnych,  
 Kierownika robót elektrycznych. 

 
Wykonawca dokona poprawienia i uzupełnienia Dokumentacji 
powykonawczej na polecenie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

w niej wad i niekompletności oraz jeżeli w trakcie odbioru częściowego 
lub odbioru końcowego wprowadzone zostaną zmiany do wykonanych 

robót budowlanych, dostaw i usług. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, Dokumentację powykonawczą w 

języku polskim, w formie kolorowych wydruków i w postaci 
elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach do edycji tekstu i grafiki 

tj. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg, *dwg, oraz w 
formacie *pdf w ilości - 2 egzemplarze w wersji papierowej na prawach 
oryginału, oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej kolorowej 

zapisanych we wszystkich wskazanych powyżej formatach na nośniku 
elektronicznym pendrive. 
 

Sposób przygotowania Dokumentacji powykonawczej Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować w szczególności: 
a) projekty powykonawcze wraz z zaktualizowanymi/naniesionymi 

zmianami w opisach, na rysunkach, detalach, grafikach, 
szczegółach, tekstch, listach, wykazach, aplikacjach itp. - w 

pełnym zakresie i formie jak Dokumentacja projektowa 
zaakceptowana przez Zamawiającego (pkt. 1.1.1. i pkt. 2.1.3.), a 
ich treść i zawartość musi przedstawiać wykonane usługi, roboty 

budowlane, dostawy i wyposażenie wymagające rozmieszczenia i 
instalacji, wszelkie prace zrealizowane przez Wykonawcę, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali, opisem, 

specyfikacjami itp.; 
b) dokumentację powykonawczą wystawy obejmującą: 

 wykaz elementów wystawy (stref tematycznych, działów i stanowisk 
ekspozycyjnych, kontentów, elementów scenograficznych, 
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pozostałych treści); 
 projekty powykonawcze wystawy oraz jej poszczególnych elementów, 

wraz z nazwami i celami działania stanowisk; 
 projekty wyposażenia z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

realizacji zamówienia; 
 szczegółowy opis funkcjonowania stanowisk, określenie liczby osób 

mogących jednocześnie korzystać ze stanowisk; 
 szczegółowy opis zagadnień prezentowanych na stanowiskach; 
 szczegółowa informacja dotyczącej multimediów, kontentów, 

materiałów eksploatacyjnych, metod i częstotliwości czyszczenia 
elementów wystawy, niezbędnych do jej prawidłowego 
funkcjonowania; 

 lista napraw, które mogą wykonać przeszkoleni przez Wykonawcę 
pracownicy Zamawiającego, bez uszczerbku dla warunków 
gwarancji. 

 
c) zaakceptowane przez Zamawiającego karty zatwierdzeń 

materiałowych wraz z ich specyfikacją; 

d) zatwierdzone przez Zamawiającego próbki wraz z ich specyfikacją; 
e) listę wszystkich dostarczonych i przekazanych aplikacji i 

kontentów z przypisaniem ich do stanowisk ekspozycyjnych i 
scenograficznych; 

f) listę wszystkich stanowisk ekspozycyjnych i scenograficznych; 

g) specyfikację oświetlenia technicznego; 
h) specyfikację oświetlenia ekspozycyjnego z przypisaniem do 

stanowisk ekspozycyjnych i  scenograficznych; 

i) listę wszystkich urządzeń AV z przypisaniem do stanowisk 
ekspozycyjnych i scenograficznych; 

j) specyfikację treści z przypisaniem ich do stanowisk 
ekspozycyjnych i scenograficznych; 

k) wszystkie sporządzone materiały tj. zdjęcia, filmy, audycje, 

nagrania, grafiki, teksty, scenopisy, aplikacje, prezentacje, 
animacje, pliki dźwiękowe, gry, quizy, treści komunikatów 
ekspozycyjnych do audioprzewodników itp. wraz z listą oraz 

przypisaniem ich do stanowisk ekspozycyjnych; 
l) certyfikaty bezpieczeństwa dostarczonego sprzętu, urządzeń, 

oświetlenia, elementów scenograficznych i ekspozycyjnych; 
m) pełne wersje oprogramowania stanowisk multimedialnych wraz z 

tekstami, animacjami, filmami, plikami dźwiękowymi, grami, 

quizami oraz inne oprogramowanie multimedialne w nich 
wykorzystane; 

n) dożywotnią licencję oprogramowania stanowisk multimedialnych, 
w formie umożliwiającej zmiany oprogramowania, a także 
dodawanie treści; 

o) wszystkie stworzone i dostarczone programy komputerowe, 
multimedialne, ZSSE, aplikacje, kontenty wraz z plikami 
źródłowymi i back’upami w formie elektronicznej; 

p) potwierdzenie aktualizacji oprogramowania oraz wizualizacji 
systemu klimatyzacji wraz z plikami źródłowymi i back’upami w 

formie elektronicznej; 
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q) potwierdzenie aktualizacji oprogramowania oraz wizualizacji 
systemu wentylacji mechanicznej wraz z plikami źródłowymi i 
back’upami w formie elektronicznej; 

r) potwierdzenie aktualizacji oprogramowania oraz wizualizacji 
systemu BMS wraz z plikami źródłowymi i back’upami w formie 
elektronicznej; 

s) potwierdzenie aktualizacji oprogramowania oraz wizualizacji 
systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) wraz z plikami źródłowymi i 

back’upami w formie elektronicznej; 
t) potwierdzenie aktualizacji oprogramowania i wizualizacji systemu 

monitoringu wizyjnego (CCTV) wraz z plikami źródłowymi i 

back’upami w formie elektronicznej; 
u) potwierdzenie aktualizacji oprogramowania i wizualizacji systemu 

sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z plikami 
źródłowymi i back’upami w formie elektronicznej; 

v) potwierdzenie aktualizacji oprogramowania i wizualizacji systemu 

oświetlenia awaryjnego (OA) wraz z plikami źródłowymi i 
back’upami w formie elektronicznej; 

w) potwierdzenie aktualizacji do najnowszej tj. na 60 dni przed datą 

zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji 
oprogramowania systemu VDG Sense (zarządzanie systemem 

monitoringu wizyjnego), wraz z uprawnieniem zapewniającym 
bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez kolejne 36 
miesięcy; 

x) potwierdzenie aktualizacji do najnowszej tj. na 60 dni przed datą 
zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji 

oprogramowania iProtect (zarządzanie systemem kontroli dostepu, 
systemem sygnalizacji włamania i napadu, systemem monitoringu 
wizyjnego, systemem sygnalizacji pożaru), wraz z uprawnieniem 

zapewniającym bezpłatny upgrade tego oprogramowania przez 
kolejne 36 miesięcy; 

y) potwierdzenie aktualizacji do najnowszej tj. na 60 dni przed datą 

zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, wersji 
oprogramowania VENO (wizualizacja i integracja systemów 

zabezpieczenia mienia, w zakresie systemu sygnalizacji pożaru), 
wraz z uprawnieniem zapewniającym bezpłatny upgrade tego 
oprogramowania przez kolejne 36 miesięcy; 

z) dokumenty potwierdzające, że dostarczone elementy 
scenograficzne i ekspozycyjne (branża: aranżacja i zabudowa), 

aplikacje multimedialne, kontenty, urządzenia AV (branża 
multimedia i technologie muzealne), oświetlenie ekspozycyjne 
(branża: oświetlenie ekspozycyjne) i techniczne oraz sprzęty i 

materiały zostały dopuszczone do stosowania na wystawach 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz są zgodne z 
dokumentacją projektową,  scenariuszami multimediów i 

kontentów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia z załącznikami; 
aa) dokumenty potwierdzające, że materiały, urządzenia i sprzęt 

wykorzystane do wykonania wystawy są przystosowane do 
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pełnionych funkcji, jeśli chodzi o ich trwałość i posiadają 
odpowiednie zabezpieczenia przeciwwilgociowe, przeciwpożarowe, 
zgodne z wytycznymi dla tego typu materiałów oraz 

obowiązującymi przepisami; 
bb) dokumenty potwierdzające, że gabloty dla eksponatów zostały 

wykonane jako bezpieczne zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w 
sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, 

kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem 
lub utratą (Dz. U. z 2014 r., poz. 1240); 

cc) świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób, 

atesty higieniczne, dokumenty atestacyjne, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności dla wszystkich zastosowanych i 

wbudowanych prefabrykatów, materiałów, sprzętu, urządzeń i 
wyposażenia; 

dd) karty katalogowe sprzętu elektronicznego, urządzeń AV, 

oświetlenia ekspozycyjnego i technicznego; 
ee) instrukcje obsługi, zasad kontroli, serwisu i konserwacji 

poszczególnych dostarczonych elementów wystawy tj. elementów 

scenograficznych i ekspozycyjnych (branża: aranżacja i 
zabudowa), aplikacji multimedialnych, kontentów, sprzętu 

elektronicznego, urządzeń AV, systemów (branża multimedia i 
technologie muzealne), oświetlenia ekspozycyjnego (branża: 
oświetlenie ekspozycyjne) i technicznego oraz innych sprzętów i 

materiałów; 
ff) protokoły odbioru robót zanikających; 

gg) protokoły odbioru robót częściowych; 
hh) protokoły odbioru dostaw wraz z ich specyfikacją; 
ii) protokoły odbioru wyposażenia wraz z ich specyfikacją; 

jj) protokoły odbioru rozmieszczenia i instalacji wyposażenia; 
kk) protokoły odbioru wykonanych robót budowlanych wraz z ich 

specyfikacją; 

ll) protokoły odbioru wszystkich wykonanych instalacji, systemów 
wraz z ich specyfikacją; 

mm) protokoły z wynikami wszystkich przeprowadzonych testów wraz z 
ich specyfikacją; 

nn) protokoły z wynikami badań, pomiarów, prób, w tym 

rozruchowych, regulacji, sprawdzeń i uruchomienia elementów 
wystawy i systemów, urządzeń, sprzętu; 

oo) protokoły z programowania, konfiguracji, wynikami wykonanych 
pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej oraz 
pomiarów natężenia oświetlenia, integracji, uruchomienia i 

testowania oświetlenia technicznego; 
pp) protokoły z programowania, konfiguracji, wyniki wykonanych 

pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej oraz 

pomiarów natężenia oświetlenia i pomiarów natężenia 
promieniowania UV, integracji, uruchomienia i testowania 

oświetlenia ekspozycyjnego; 
qq) protokoły z wynikami przeprowadzonych przez producentów 

systemu lub jego autoryzowane serwisy wszelkich pomiarów, 
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prób, regulacji, uruchomień, programowania, konfiguracji, w tym 
central systemów, wdrożenia, testów instalacji i systemów 
sanitarnych – klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, BMS, 

instalacji i systemów elektrycznych - SSP, CCTV, SSWiN, OA, 
BMS oraz systemu aktywnej kontroli klimatu gablot; 

rr) protokoły z programowania, konfiguracji, integracji, uruchomień 

systemu i wszystkich urządzeń AV ze sterowaniem, renderingu, 
animacji, montażu finalnego, udźwiękowianie, dopasowania 

projekcji, korekcji koloru, jasności, kontrastu, itp.; 
ss) protokoły z programowania, konfiguracji, wyniki wykonanych 

pomiarów, integracja, uruchomienie, wdrożenie i testowanie, 

przywrócenia pełnej operacyjności systemu teleinformatycznego; 
tt) protokoły z programowania, konfiguracji, wyniki wykonanych 

pomiarów, integracja, uruchomienie, wdrożenie, wykonanie prób, 
testowanie systemu IKSORIS - przez wykonawcę istniejącego 
systemu i jego gwaranta; 

uu) protokoły z programowania, konfiguracji, wyniki wykonanych 
pomiarów, integracja, uruchomienie, wdrożenie, wizualizacja i 
testowanie systemu ZSSE – przez producenta systemu lub jego 

autoryzowany serwis; 
vv) protokoły z wynikami wykonanych integracji systemów 

budynkowych oraz systemów, urządzeń, wystawy z 
Zintegrowanym Systemem Sterowania Ekspozycją (ZSSE) - przez 
producenta systemu lub jego autoryzowany serwis; 

ww) protokół odbioru Zintegrowanego Systemu Sterowania Ekspozycją 
(ZSSE); 

xx) protokoły z programowania, konfiguracji, wyniki wykonanych 
pomiarów, integracja, uruchomienie, wdrożenie, wizualizacja i 
testowanie systemu ZSSE – przez producenta systemu lub jego 

autoryzowany serwis; 
yy) protokoły z wynikami potwierdzające wykonania integracji 

istniejących systemów: sterowania oświetleniem, 

multimedialnych, teleinformatycznych, rezerwacji i sprzedaży 
biletów iKSORIS, sygnalizacji pożaru (SSP), monitoringu wizyjnego 

(CCTV), oświetlenia awaryjnego (OA), sygnalizacji włamania i 
napadu (SSWiN), wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, BMS, z 
systemami nowymi/przebudowanymi/ rozbudowanymi w wyniku 

realizacji Przedmiotu zamówienia; 
zz) protokoły potwierdzające przywrócenie pełnej operacyjności 

wszystkich systemów wykonane przez producentów systemów lub 
jego autoryzowane serwisy; 

aaa) protokoły z wynikami pomiarów instalacji elektrycznych i 

rozdzielnic elektrycznych z wyposażeniem – zakres pomiarów jak 
dla przeglądów 5-letnich przewidzianych w ustawie Prawo 
budowlane; 

bbb) potwierdzenie przeniesienia na Zamawiającego licencji do 
programowania, w tym aplikacji i programów służących do 

zdalnego zarządzania wystawą, w tym ZSSE, każdego innego 
oprogramowania wykorzystywanego we wszystkich elementach 
wystawy, systemów budynkowych tj. klimatyzacja, wentylacja 
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mechaniczna, SSP, CCTV, SSWiN, OA i BMS oraz 
oprogramowania systemów: VDG Sense, iProtect, VENO; 

ccc) certyfikat – norm bezpieczeństwa użytkowania wystawy; 

ddd) dokumenty DTR wszystkich zamontowanych urządzeń i sprzętu; 
eee) protokoły z dokumentacją uruchomienia każdego urządzeń 

potwierdzające prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi producenta wszystkich wykonanych 
prac i usług, w tym ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji 

każdego urządzenia; 
fff) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem 

pożarowym, oznakowaniem i wyposażeniem z wprowadzonymi 

zmianami; 
ggg) oryginały dziennika budowy; 

hhh) Oświadczenia Wykonawcy: 
 oświadczenie Wykonawcy, że Przedmiot umowy został 

wykonany z materiałów, urządzeń, sprzętu, oprogramowania, 

które są fabrycznie nowe, kompletne, sprawne i nie posiadają 
wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone do 
obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

dokumentami potwierdzającymi tj. jak certyfikaty, atesty, 
raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na 

terenie Polski; 
 oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania Przedmiotu 

zamówienia z obowiązującymi przepisami oraz normami 

(elementy wystawy i aranżacji muszą spełniać europejskie 
normy bezpieczeństwa, a wszystkie użyte do ich produkcji 

materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 
deklaracje zgodności uwidocznione oznaczeniem CE lub 
deklaracje równoważne); 

 oświadczenie Wykonawcy, że zastosowane materiały, 
urządzenia i sprzęt pochodzą z aktualnej bieżącej produkcji, 
są przystosowane do pełnionych funkcji, pracy ciągłej, trwałe, 

posiadają odpowiednie zabezpieczenia przeciwwilgociowe, 
przeciwpożarowe, zapewniają wysoką jakość działania, obrazu 

i dźwięku, itp.; 
 oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego 

praw autorskich do Przedmiotu zamówienia, wykorzystania 

wszystkich sporządzonych materiałów tj. zdjęcia, filmy, 
audycje, nagrania i pliki dźwiękowe, grafiki, rysunki, teksty, 

aplikacje, animacje, gry, quizy, oraz innych utworów 
wykorzystywanych we wszystkich elementach wystawy, itp.; 

 oświadczenie Wykonawcy, że dostarczone oprogramowania, 

urządzenia i sprzęt elektroniczny pochodzą z legalnego źródła i 
posiadają wszystkie składniki potwierdzające legalność ich 
pochodzenia (oryginalne opakowania, oryginalne nośniki, 

umowy licencyjne, klucze, dostepu itp.) oraz nie naruszają 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; 
 oświadczenie Wykonawcy o usunięciu na wyłączny koszt 

Wykonawcy wszelkich uszkodzeń; 
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 oświadczenie Wykonawcy, że Dokumentacja powykonawcza 
obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie wykonane 
przez niego roboty budowlane, dostawy i wyposażenie 

wymagające prac, rozmieszczenia i instalacji; 
 oświadczenie Wykonawcy o usunięciu na wyłączny koszt 

Wykonawcy wszelkich uszkodzeń i zabrudzeń powstałych w 

trakcie realizacji zamówienia; 
 oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego 

stanu, uporządkowania Miejsce realizacji Zamówienia – 
pomieszczeń w których prowadzono prace, dojść 
wewnętrznych i zewnętrznych do Miejsce realizacji 

Zamówienia, pomieszczeń i terenu zewnętrznego 
wykorzystywanych jako miejsce składowania materiałów oraz 

zaplecze socjalne pracowników Wykonawcy; 
iii) karty gwarancyjne wszystkich dostarczonych elementów wystawy 

tj. elementów scenograficznych i ekspozycyjnych (branża: 

aranżacja i zabudowa), aplikacji multimedialnych, kontentów, 
sprzętu elektronicznego, urządzeń AV (branża multimedia i 
technologie muzealne), oświetlenia ekspozycyjnego (branża: 

oświetlenie ekspozycyjne) oraz innych sprzętów i materiałów; 
jjj) Gwarancję Jakości podpisaną przez Wykonawcę; 

kkk) Protokoły z przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi, kontroli, konserwacji wystawy w stopniu umożliwiającym 
wykonanie przez pracowników Zamawiającego napraw bez 

uszczerbku dla warunków gwarancji, także w trakcie jej trwania. 
 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
 

2.1.5. Dokumentacja powykonawcza – dostawa książki – katalogu 
wystawy i materiałów promocyjnych 

 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą z dostawy książki – 
katalogu wystawy i materiałów promocyjnych wraz z niezbędnymi 

opisami w zakresie i formie jak w projektach opracowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, a jej treść 
przedstawiać będzie dostawy tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane.  
Dokumentację powykonawczą z dostawy książki – katalogu wystawy i 

materiałów promocyjnych należy dostarczyć Zamawiającemu do 
przeglądu w terminie umożliwiającym dokonanie sprawdzenia 
prawidłowości jej sporządzenia i kompletności, nie później niż w 7 dni 

roboczych przed dokonaniem pisemnego zgłoszenia zakończenia 
realizacji tych dostaw. 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do pisma przewodniego wykaz 

przekazanej Dokumentacji powykonawczej.  
Każdy egzemplarz, tom, teczka, część Dokumentacji powykonawczej 

musi być podpisana przez: 
 Projektanta wystawy; 
 Kierownika prac w zakresie aranżacji i zabudowy; 
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 Specjalisty ds. systemów AV i sterowania. 
Wykonawca dokona poprawienia i uzupełnienia Dokumentacji 
powykonawczej na polecenie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia 

w niej wad i niekompletności oraz jeżeli w trakcie odbioru częściowego 
lub odbioru końcowego wprowadzone zostaną zmiany do wykonanych 
robót budowlanych, dostaw i usług. 

 
Wykonawca opracuje Dokumentację powykonawczą z dostawy książki – 

katalogu wystawy i materiałów promocyjnych w języku polskim i 
przekaże ją Zamawiającemu, w formie kolorowych wydruków i w postaci 
elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach do edycji tekstu i grafiki 

tj. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg, *dwg, *doc oraz w 
formacie *pdf, w ilości 2 egz. wersji papierowej na prawach oryginału i 2 

egz. w wersji elektronicznej kolorowej zapisanych we wszystkich 
wskazanych powyżej formatach na nośniku elektronicznym pendrive. 
Dokumentacja powykonawcza winna zostać opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  
 

Sposób przygotowania Dokumentacji powykonawczej Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. 

 
Dokumentacja powykonawcza z dostawy książki – katalogu wystawy i 
materiałów promocyjnych powinna obejmować w szczególności: 

a) Oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja obejmuje swoim 
zakresem rzeczowym wszystkie wykonane przez niego na tym 

etapie dostawy a także ich listę. 
b) Protokół odbioru częściowego tj.  dostawy książki – katalogu 

wystawy i materiałów promocyjnych dostaw. 

c) Dokumenty potwierdzające, że dostarczona książka i materiały 
promocyjne są zgodne z projektem wykonawczym i projektami 
branżowymi oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

d) Oświadczenie Wykonawcy o usunięciu na wyłączny koszt Wykonawcy 
wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji Zamówienia. 

e) Gwarancje Jakości (o ile dotyczy) i terminów przeprowadzenia 
minikampanii reklamowej. 

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 
 

2.2. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 

 
2.2.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru przedmiotu 
zamówienia są wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące 

projektowania, wykonania i uruchomienia wystawy stałej p.n. 
„Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki” w siedzibie Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32.  
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2.2.2. Zakres stosowania Warunków wykonania i odbioru przedmiotu 

zamówienia 

Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi załącznikami 
do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) tj.: 
a) Projekt koncepcyjny – Aktualizacja projektu koncepcyjnego 

wystawy stałej „Tajemnice Początków Polski – Ostrów Lednicki” w 
nowym gmachu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Załącznik nr 1 

b) Opisem merytorycznym do poszczególnych stref tematycznych i 
stanowisk ekspozycyjnych wraz z wytypowanymi zabytkami. 

Załącznik nr 2; 
c) Opis Postaci i przypisanych do nich replik zabytków. Załącznik 

2A. 

d) Opis replik zabytków do szuflad. Załącznik 2B. 
e) Dostawa książki – katalogu wystawy i materiałów promocyjnych. 

Załącznik 2C. 

f) Specyfikacją techniczną oświetlenia technicznego stanowiącą 
Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

g) Specyfikacją techniczną oświetlenia technicznego stanowiącą 
Załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

h) Instrukcją przechowywania i zabezpieczania muzealiów w 

Muzeum w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy Nr 9/2024 z dnia 26.03.2024 r. stanowiącą 
Załącznik nr 20 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

i) Koncepcja oświetlenia stanowiąca Załącznik nr 21.4 do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
j) Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 21 do 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

 Specyfikacja Techniczna „Architektura, konstrukcja, drogi 
wewnętrzne”.   

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych „Instalacja sanitarna”. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót robót 

budowlanych „Branża elektryczna”. 
 

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług 
projektowania, wielobranżowych dostaw i robót budowlanych został 
szczegółowo przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 

szczególności niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia). 

 
Na cykl realizacji Zamówienia składa się: 

a) wykonanie inwnetaryzacji technicznych oraz dokumentacji 
projektowych, których zakres rzeczowy wskazano w niniejszym 
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Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami i 
które są niezbędne do realizacji Zamówienia; 

b) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych niezbędnych do 

realizacji Zamówienia; 
c) realizacja dostaw i usług objętych Przedmiotem zamówienia; 
d) ukończenie wszystkich usług, robót budowlanych, dostaw, 

montażu wszystkich elementów wystawy i systemów, usunięcie w 
nich wszelkich wad; 

e) przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji i 
uruchomień elementów wystawy i systemów, urządzeń, sprzętu; 

f) przeprowadzenie przez autoryzowane serwisy producenckie 

wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji, uruchomień 
instalacji sanitarnych – klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, 

BMS oraz instalacji elektrycznych - SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS; 
g) aktualizacja oprogramowania oraz aktualizacja wizualizacji 

systemów do obsługi instalacji budynkowych tj. klimatyzacja, 

wentylacja mechaniczna, SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS; 
h) szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i 

wyposażenia budynku; 

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 
j) zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zapyleniem w 

związku z realizacją Przedmiotu zamówienia wszystkich 
elementów istniejącej infrastruktury i wyposażenia budynku 
Muzeum oraz utrzymywania w czystości wszelkich dojść i 

dojazdów zewnętrznych oraz wewnętrznych do Miejsce realizacji 
Zamówienia. 

 
2.2.3. Zakres Usług, Dostaw i Robót 

Zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia). 

 

2.2.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Usług, Dostaw i Robót  
Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi Warunkami odpowiada 

robotom budowlanym oraz usługom projektowym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji 
Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – 

zastosowano następujące kody CPV z zakresu: 
 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 
Główny przedmiot zamówienia: 
39154000-6 Sprzęt wystawowy 
Dodatkowe przedmioty: 
30200000-1 Urządzenia komputerowe, 
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie, 

32321200-1 Urządzenia audiowizualne, 

32321300-2 Materiały audiowizualne 

32322000-6 Urządzenia multimedialne,  

32342410-9 Sprzęt dźwiękowy, 
32353000-2 Nagrania dźwiękowe, 

32573000-0 Komunikacyjny system sterowania, 

42961000-1 System sterowania i kontroli, 
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45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw, 

45320000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego), 
51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego, 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne, 

71321200-0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

72212520-0 Usługi opracowania oprogramowania multimedialnego, 

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe, 

79632000-3 Szkolenie pracowników, 
79823000- 9  Usługi drukowania i dostawy, 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe, 

79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, 

92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi, 

92312000-1 Usługi artystyczne. 
 

2.2.5. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w WWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 
 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadających 
fundamenty oraz dach;  

Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) – niniejszy 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik 
nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia); 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w niniejszych 
Warunkach wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia; 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii 

Europejskiej (UE); 
Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń, instalacji i 

systemów zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części 
założonych procesów technicznych; 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów, urządzeń, sprzętu oraz 

robót; 
Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez 
projektantów wszystkich branż projektowych; 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Usług, Dostaw, Robót lub innych spraw 
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związanych z prowadzeniem realizacji Przedmiotu zamówienia; 
Pomiary i próby odbiorowe – pomiary i próby sprawdzające 
prawidłowość wykonania Usług, Dostaw i Robót objętych 

Przedmiotem zamówienia i zachowań na budowie; 
Projekt organizacji procesu realizacji Zamówienia – projekt, który 
w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy 

uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, 

środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., 
niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i poszczególnych usług, dostaw i robót budowlanych 

w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Rękojmia – uprawnienie Zamawiającego zgodne z Działem II – 
Rękojmia za wady Kodeksu Cywilnego; 
Miejsce realizacji Zamówienia – należy przez to rozumieć 

przestrzeń, w której prowadzone są usługi, dostawy i roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy;  

Teren przyległy do Miejsca realizacji Zamówienia – przestrzeń 
sąsiadująca z Miejsce realizacji Zamówienia znajdująca się w obszarze 

oddziaływania przedmiotu zamówienia; 
Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby 
zamówień publicznych; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego 
do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności 
tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną. 
 
Używane skróty należy czytać następująco:  

WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, DTR – dokumentacja techniczno-

ruchowa, SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
 

2.2.6. Ogólne wymagania dotyczące Usług, Dostaw i Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Usług, Dostaw i 
Robót, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów, Urządzeń, Sprzętu oraz wykonanych 
Usług i Robót, za ich zgodność ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia), opracowaną przez Wykonawcę Dokumentacją 
Projektową oraz kartami zatwierdzenia materiałów i próbkami 
zaakceptowanymi przez  Zamawiającego, poleceniami Zamawiającego 

oraz opracowanym przez Wykonawcę Projektem organizacji realizacji 
Zamówienia. 

Budynek Muzeum oraz wszystkie wykonane w nim instalacje, 
urządzenia, systemy i wyposażenie są objęte gwarancją wykonawcy 
robót budowlanych, dostawców i producentów. 
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Zamawiający nie dopuszcza zmian w rozwiązaniach poszczególnych 
problemów projektowych w stosunku do tych jakie przyjęto w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszym 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami 
(Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), z wyjątkiem 
sytuacji gdy zmiany te będą wynikać z obowiązujących przepisów, nie 

obniżą standardu Przedmiotu zamówienia oraz zostaną zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 

 
2.2.6.1 Przekazanie Miejsca realizacji Zamówienia 

Zamawiający w terminie i na warunkach określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz pkt. 2.1.1 Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia) przekaże Wykonawcy Miejsca realizacji Zamówienia wraz 
oraz jeden egzemplarz Umowy z załącznikami. 
Z chwilą przejęcia Miejsca realizacji Zamówienia Wykonawca 

odpowiada za wszystkie szkody powstałe na jego powierzchni, 
dojściach, dojazdach oraz powierzchniach sąsiadujących z Miejscem 
realizacji Zamówienia.  

 
2.2.7 Miejsce realizacji Zamówienia i jego Zabezpieczenie  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa na Miejsca realizacji Zamówienia oraz na terenie 
zewnętrznym wykorzystywanym jako miejsce składowania i 

ustawienia kontenerów socjalnych od podpisania Umowy do 
zakończenia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad, a w 

szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z realizacją Zamówienia i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Miejsce realizacji 
Zamówienia przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b)   W czasie wykonywania Usług, Dostaw i Robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, zapory, oznakowanie zapewniając 

stałe stałe warunki ich widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 
c)   Wykonawca zabezpieczy doprowadzenie do kontenerów 

socjalnych pracowników Zmawiającego przyłączenie mediów tj. 
energia elektyczna, woda, odprowadzenie ścieków. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. 
d) Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Usług, Dostaw i Robót 

minimalizację uciążliwości wynikających z realizowanych prac dla 
użytkowników otaczających Miejsce realizacji Zamówienia tj. 
budynku Muzeum. Dotyczy to w szczególności hałasu i 
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utrzymania porządku oraz zapewnienia stałych dojść i dojazdów w 
sąsiedztwie Miejsca realizacji Zamówienia. 

e)   W trakcie wykonywania Usług, Dostaw i Robót, Wykonawca 

będzie dbał o porządek na Miejscu realizacji Zamówienia, dojść i 
dojazdów do niego oraz miejsca składowania i ustawienia 
kontenerów socjalnych - Zaplecza, m.in. poprzez ustawienie 

pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę 
posiadającą aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie 

zbierania i transportu odpadów.  
f) W czasie wykonywania Usług, Dostaw i Robót, Wykonawca na 

bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i uszkodzenia oraz 

zanieczyszczenia z Miejsca realizacji Zamówienia oraz dojść, 
dojazdów i powierzchni sąsiadujących z nim. 

g) Wykonawca w ramach Zamówienia po zakończeniu realizacji 
Usług, Dostaw i Robót jest zobowiązany do uporządkowania 
Miejsca realizacji Zamówienia, dojść, dojazdów, powierzchni z nim 

sąsiadujących oraz terenu wykorzystywanego na Zaplecze i 
miejsce składowania. 

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 
2.2.7.1 Współpraca z innymi Podmiotami  

Wykonawca uwzględni istniejące uwarunkowania Miejsca realizacji 

Zamówienia, a w szczególności: 
a) w trakcie wykonywania Zamówienia na Usługi, Dostawy i Roboty, 

Wykonawca na polecenie Zamawiającego musi dostosować swoje 
zaplecze (w tym ochronę mienia i dostęp do budowy osób trzecich, 
dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z 

funkcjonowaniem Miejsce realizacji Zamówienia) do 
uwarunkowań związanych z udostępnieniem przez Zamawiającego 
części powierzchni, Innemu Podmiotowi w celu realizacji przez 

niego usług serwisu, konserwacji i eksploatacji infrastruktury 
technicznej; 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania polecenia Zamawiającego, o 
którym mowa powyżej, oświadczenie stron podpisane przez 

Wykonawcę i Inny Podmiot, zgodnie z którym wszelkie kwestie 
uwarunkowań związanych z realizacją Zamówienia na Usługi, 

Dostawy i Roboty w obrębie Miejsce realizacji Zamówienia zostały 
uregulowane na mocy stosownego porozumienia stron;  

c) Wykonawca  nie może utrudniać Innym Podmiotom realizacji 

Usług, Dostaw i Robót zleconych przez Zamawiającego. 
 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 

uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
 

2.2.7.2 Zaplecze i media - urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza 
Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na Zaplecze oraz 
składowisko materiałów i odpadów (o ile zajdzie taka potrzeba). 
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Wykonawca zbuduje Zaplecze (na podstawie wykonanego przez siebie 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu), spełniające 
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez 
cały czas trwania Zamówienia i rozbiórki, włączając w to koszty 
pozwoleń. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania we 

własnym zakresie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych 

mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania 
Zamówienia opłatami. 
Przy budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających 
estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie 

nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących 

całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić 
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego 
personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 
2.2.8 Zapis stanu przed przejęciem przez Wykonawcę Miejsce realizacji 

Zamówienia  
Przed przejęciem Miejsce realizacji Zamówienia i rozpoczęciem 
realizacji wszelkich usług, dostaw i robót budowlanych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną Miejsce realizacji Zamówienia, budynków, 
dojść, dojazdów itp., które przylegają do Miejsce realizacji Zamówienia 
i jego sąsiedztwa, na który Usługi, Dostawy i Roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 
inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i 

sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać i 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, 

przed przejęciem Miejsce realizacji Zamówienia i rozpoczęciem 
realizacji wszelkich Usług, Dostaw i Robót na Terenie Budowy. Jeśli 

podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność na niej 

przedstawicieli Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone 

podczas i/lub po wykonaniu Usług, Dostaw i Robót zostaną 
naprawione przez Wykonawcę i na wyłączny koszt Wykonawcy, przy 
czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), 
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tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego. 
 

2.2.9 Zapewnienie dojść i dojazdów do budynku Muzeum 

W czasie wykonywania Usług, Dostaw i Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić dojścia i dojazdy do budynku Muzeum. 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 

uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
 

2.2.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Usług, Dostaw i 
Robót 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie 

prowadzenia Usług, Dostaw i Robót wszelkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie realizacji Zamówienia, Wykonawca będzie w szczególności: 
a) stosować się do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie 

ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587 ze zm.) i aktami wykonawczymi; 
b) stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) i aktami wykonawczymi. 

W okresie realizacji Usług, Dostaw i Robót, Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół Miejsce realizacji Zamówienia oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych; 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
2.2.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca opracuje Projekt wyposażenia przeciwpożarowego i 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem 
pożarowym dla zrealizowanej wystawy stałej. Wykonawca dostarczy 

na własny koszt wyposażenie wymagane w wyżej wskazanych 
opracowaniach, w pełnej zgodności z przepisami prawa i 
wymaganiami w tym zakresie. 

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719 ze zm.). 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie zawierać scenariusz 
pożarowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 
nr 121, poz 1138 ze zm.). 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
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w trakcie realizacji Usług, Dostaw i Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i 

kontenerach socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Usług, Dostaw i Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.2.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia Materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie Materiały odpadowe ujęte w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie określenia odpadów, 
które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz 

warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu (Dz. U. 
z 2000 r., Nr 100 poz. 1078) użyte do Dostaw i Robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
Materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji 
Usług, Dostaw i Robót, a po zakończeniu realizacji Usług, Dostaw i 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

 

2.2.13 Ochrona własności  
Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej 

znajdującej się w budynku Muzeum. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać pełnnobranżową inwentaryzację techniczną pozwalającą 
zlokalizować tą infrastrukturę. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem infrastruktury 
technicznej budynku Muzeum w czasie realizacji Zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Usług, Dostaw i Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia infrastruktury technicznej 

na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia realizacji takich prac. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia infrastruktury technicznej, Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje 
działania, uszkodzenia infrastruktury technicznej wykazanej i nie 
wykazanej w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i 
Wyposażenia na i z Miejsce realizacji Zamówienia. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na dojścia, 
dojazdy, drogi wewnętrzne, chodniki i parking zlokalizowane wokół i 
przy budynku Muzeum. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Usług, Dostaw i Robót oraz dojazdów, podejść, dróg 
wewnętrznych, chodników i parkingu w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający informuje, że 
wykonane dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne i parking są objęte 
gwarancją ich wykonawcy, której termin upływa w 2028 r. 

 
2.2.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Usług, Dostaw i Robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji Usług, 

Dostaw i Robót oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące 
zagadnienia: 

a) używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;  
b) właściwe drabiny, podesty i kładki; 
c) właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, 

linami, hakami itp.; 
d) odpowiednie drogi dojazdowe na Miejsce realizacji Zamówienia i 

oświetlenie;  
e) odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i 

procedury w razie wypadków;  

f) właściwe pomieszczenia socjalne dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;  

g) właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe Usług, Dostaw i Robót 
oraz urządzeń Miejsca realizacji Zamówienia; 

h) pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają 

specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem 
potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca 

jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów 
odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Miejscu 

realizacji Zamówienia.  
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 

1126). 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 
2.2.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z Usługami, Dostawami i Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
oraz wytycznych podczas prowadzenia Usług, Dostaw i Robót. 

Wykaz przepisów prawnych i norm związanych z realizacją Usług, 
Dostaw i Robót zawarto w pkt. III.3. niniejszego Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, sprzętu lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

2.2.17 Dokumentacja Zamawiającego 
Dokumentacja Zamawiającego stanowi Część II Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i składa się ze Opisu Przedmiotu Zamówienia  
z załącznikami tj.: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami. 

2) Zdjęcia stanu istniejącego. 
3) Opis próbek.  

 

2.2.18 Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza 
opracowana przez Wykonawcę 

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wszystkie koszty na 
opracowanie Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji 
Powykonawczej, jakie Wykonawca jest zobowiązany opracować 

zgodnie z wymaganiami postawionymi w niniejszym Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz jakie sam uzna za niezbędne do 
prawidłowej organizacji i realizacji Usług, Dostaw i Robót oraz 
przedłoży je Zamawiającemu do zaakceptowania.  

W przypadku konieczności dokonania niezbędnych korekt i 
uzupełnień w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji 
Powykonawczej na polecenie Zamawiającego, wszelkie koszty 

związane z ich wprowadzeniem i ponownym przedstawieniem 
Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej do 

zatwierdzenia Zamawiającemu, ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektów 
wykonawczych i warsztatowych wymaganych uzgodnieniami, 
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wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę lub wskazanych przez Zamawiającego, 
przepisach oraz niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia).  

 

2.2.18.1 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z 

niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak podano w niniejszym 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami 
(Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), a jej treść 

przedstawiać będzie Usługi, Dostawy i Roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i 

detali wykonanych Usług, Dostaw i Robót.  
 

2.2.18.2 Przekazanie dokumentów  

Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie 
opracowania, jakie jest zobowiązany wykonać w związku z realizacją 
Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkie inne dokumenty wymagane 

przepisami w terminach i na zasadach wynikających z Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, Umową oraz niniejszym Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 

 
2.2.19 Szkolenie Personelu  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu pracowników 
Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w 
języku polskim. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie obsługi, kontroli, 
konserwacji wystawy w stopniu umożliwiającym wykonanie przez 
pracowników Zamawiającego napraw bez uszczerbku dla warunków 

gwarancji, także w trakcie jej trwania. 
Szkolenie w zakresie urządzeń AV, sprzętu elektronicznego, 

oprogramowań, wyposażenia wystawy należy przeprowadzić zgodnie i 
pod nadzorem ich producentów i dostawców. Koszty nadzoru 
producentów i dostawców pokrywa  Wykonawca. 

Wszystkie szkolenia muszą być potwierdzone protokołami szkoleń z 
listami obecności. 

Szkolenie należy przeprowadzić przed zgłoszeniem zakończenia 
realizacji Zamówienia.  
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 

uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
 
2.2.20 Gospodarka odpadami 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami 
prawa. 

Materiały Wykonawca posegreguje i podda odzyskowi lub wywiezie na 
zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub 
unieszkodliwienia. 
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Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej 
kolejności zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich 
możliwości wynikających ze względów technologicznych, 

ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt 
usunie z Miejsce realizacji Zamówienia oraz podda zagospodarowaniu 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
utylizację odpadów. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 

2.2.21 Ubezpieczenia i gwarancje 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Specyfikacją Warunków 

Zamówienia i Umową ubezpieczenia i gwarancje. Koszty uzyskania i 
utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi 
Wykonawca. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 

2.2.22 Prawa Autorskie 
Jeżeli w przypadku realizacji określonych Usług, Dostaw i Robót 

powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o 
podobnym charakterze), to Wykonawca w ramach wynagrodzenia 
wskazanego w Umowie, wyraża zgodę na przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych na 
wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na dokonanie 

zmian w utworze przez inne osoby działające na zlecenie przez 
Zamawiającego, zwielokrotniane dowolną techniką, wprowadzenie do 
obrotu i pamięci komputera. Szczegółowo ten aspekt przedstawiony 

został w Umowie. 
 
2.2.23          MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA I SPRZĘT 

  
2.2.23.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały, Wyposażenie, Urządzenia i Sprzęt stosowane 
przy wykonywaniu Zamówienia muszą spełniać poniższe wymagania: 
a) Muszą pochodzić z aktualnej produkcji. 

b) Są przystosowane do pełnionych funkcji i pracy ciągłej. 
c) Są trwałe i posiadają odpowiednie zabezpieczenia 

przeciwwilgociowe, przeciwwpożarowe, zgodne z wytycznymi dla 
materiałów oraz obowiązującymi przepisami. 

d) Muszą zapewniać wysoką jakość działania, obrazu i dźwięku – 

dot. urządzeń i sprzętu. 
e) Muszą być dopuszczone do stosowania na wystawach zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz być zgodne z dokumentacją 

projektową, scenariuszami multimediów i kontentów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, w tym niniejszym Szczegółowym Opisem 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia). 
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f) Muszą posiadać świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa 
wykonanych prób, atesty higieniczne, dokumenty atestacyjne, 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz dokumenty DTR 

dla wszystkich urządzeń. 
g) Muszą być fabrycznie nowe, kompletne, sprawne, bez wad 

fizycznych i prawnych - pochodzić z legalnego źródła, posiadać 

składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia, nie naruszają 
praw autorskich, patentowych i pokrewnych. 

h) Muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa – dot. sprzętu, 
urządzeń, oświetlenia, elementow scenograficznych i 
ekspozycyjnych. 

i) Muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, posiadać uwidocznione oznaczenie 

CE. 
j) Gabloty do eksponowania zbiorów muszą być bezpieczne tj. 

posiadać: 
 konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność; 
 możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania 

utrudniającego zmianę położenia; 
 przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i 

rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356; 
 zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty 

potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie 
zgodnie z PN-EN 12209; 

 możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących 
częścią systemu sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń 
działających autonomicznie poza tym systemem. 

 Szklane osłony i przegrody zabezpieczające zbiory powinny być 
wykonane ze szkła bezpiecznego minimum w klasie P2A zgodnie z 
PN-EN 356 albo tworzyw o parametrach zbliżonych do tych 
właściwości. 
Konieczność stosowania do eksponowania zbiorów bezpiecznych 
gablot lub szklanych osłon zabezpieczających zbiory wynika z 
analizy stanu potencjalnych zagrożeń zawartej w planie ochrony 
muzeum lub odrębnej analizy zagrożeń sporządzanej dla zbiorów 
eksponowanych na wystawach czasowych. 

Wykonawca będzie stosował materiały i urządzenia, sprzęt i 
wyposażenie gwarantujące osiągnięcie parametrów i wyników nie 
gorszych niż określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 

szczególności w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

Zamienne rozwiązania materiałowe oraz urządzenia, sprzętu i 
wyposażenie nie mogą obniżać wymaganego standardu, jaki 
założył Zamawiający. 

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materiału, Urządzeń, Sprzętu i 
Wyposażenie (dotyczy również materiałów, urządzeń, sprzętu i 

wyposażenia zamiennych) każdorazowo przedłoży dokumenty 
potwierdzające, że materiały budowlane, urządzenia, sprzęt i 
wyposażenie przeznaczone do wbudowania zostały dopuszczone 

do stosowania w budownictwie i spełniają wymagania wskazane 
powyżej oraz ich próbki. 
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2.2.23.2 Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych 
kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod 

względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów 

przeznaczonych do realizacji Zamówienia. 
 

2.2.23.3 Materiały, Urządzenia, Sprzęt i Wyposażenie nieodpowiadające 

wymaganiom 
Materiały, urządzenia, sprzęt i wyposażenie nieodpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z Miejsca realizacji 

Zamówienia i budynku Muzeum.  
Każdy rodzaj Usług, Dostaw i Robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane przez Zamawiającego materiały, 
urządzenia, sprzęt i wyposażenie może zostać odrzucony przez 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w szczególności niniejszego Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami i Umowy. 

 
2.2.23.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń, Sprzęt i 

Wyposażenie 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, 
Urządzenia, Sprzęt i Wyposażenie do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wykonania Usług, Dostaw i Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzenie, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na 
udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego terenie, na cele 
Zaplecza Wykonawcy, zlokalizowanym poza Miejscem realizacji 

Zamówienia lub w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Czas przechowywania Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia  

należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Urządzenia, Sprzęt, Wyposażenie i Materiały należy przechowywać i 

składować zgodnie z instrukcjami producentów, które Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu. Zamawiający będzie dokonywał kontroli 
prawidłowści składowania materiałów, urządzeń, sprzętu i 

wyposażenia. 
 

2.2.23.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i 
Wyposażenia 
Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia, każdy Sprzęt i 
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Wyposażenie objęte Zamówieniem muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Przed dostawą Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i 
Wyposażenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Karty zatwierdzeń materiałowych obejmujące wniosek 
materiałowy, dokumenty materiałowe wymagane prawem, świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. oraz próbki, 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu, wraz z 

przedkładaną Zamawiającemu do zatwierdzenia Dokumentacją 
projektową przed rozpoczęciem realizacji prac. 
Dla Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia Wykonawca uzyska 

od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, 
które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów, Urządzeń, 

Sprzętu i Materiałów, które prześle w 2 kopiach - takich atestów na 
ręce Zamawiającego. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne 
Materiały, Urządzenia, Sprzęt i Wyposażenia zostały poddane próbom 

według wymagań zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 
szczególności niniejszym Szczegółowym Opisu Przedmiotu 
Zamówienia oraz wszelkich obowiązujących przepisach i normach, 

jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca 
zapewni, iż Materiały, Urządzenia, Sprzęt i Wyposażenie dostarczone 

na Miejsce realizacji Zamówienia można zidentyfikować i przypisać im 
właściwe atesty. 
Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na 

Materiałach, Urządzeniach, Sprzętu i Wyposażenia przed ich 
dostarczeniem na Miejsce realizacji Zamówienia oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich 
dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów,  
Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia do jakichkolwiek części Usług, 

Dostaw i Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów 
i inspekcji Zamawiającego. Wykonawca przedstawi próbki do 
akceptacji Zamawiającego, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, urządzenia, sprzętu i wyposażenia z 

którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 
rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 

Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim 

wszelkich dokumentów związanych z Urządzeniami, Materiałami, 
Sprzętem i Wyposażeniem, które zostały wyprodukowane za granicą 
Polski. 

Chociaż realizacja Zamówienia oparta jest o polskie wytyczne 
projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia 
skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 

spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego Materiału, Urządzenia, Sprzętu i Wyposażenie nie 
zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających ze Specyfikacji 
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Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszym Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami. 

 

2.2.23.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń i Sprzętu 
Dla każdego rodzaju Urządzeń i Sprzętu, Wykonawca dostarczy DTR 
w języku polskim. DTR będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą: 
 schematy procesu i instalacji; 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju 
materiału; 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją 

połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia i 
Sprzętu; 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń, 
Sprzętu/systemów i ich części; 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń, 

Sprzętu/systemów; 
 certyfikaty (certyfikaty Materiałów, Urządzeń, Sprzętu, 

certyfikaty prób etc.); 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.); 
 schemat połączeń elektrycznych; 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z 
wyposażeniem; 

b) Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji; 
 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania; 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; 
c) Część obsługową obejmującą opis: 

 Obsługi; 

 Konserwacji; 
 Naprawy. 

DTR będą przedkładane Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem dostawy Urządzeń i Sprzętu.  
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt 

ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas 
instalacji lub rozruchu Urządzeń i Sprzętu oraz uzyskania dla takich 
zmian akceptacji producenta i dostawcy. 

 
2.2.23.7 Znakowanie Urządzeń, Sprzętu, Materiałów, Wyposażenia itp. 

Znakowanie Urządzeń, Sprzętu, Materiałów, Wyposażenia, tablic 
rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie 
z polskimi normami i wymaganiami. Każda część Urządzenia, 

Sprzętu, Wyposażenia, Materiału musi być wyposażona w oryginalne 
tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

 
2.2.23.8 Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów 
i ich autoryzowanych serwisów świadczone podczas realizacji prac 
płaci Wykonawca. 
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2.2.24.         SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Usług. Dostaw i Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do wykonywania 
Usług, Dostaw i Robót powinien być zgodny pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji projektowej oraz 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować 
przeprowadzenie Usług, Dostaw i Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załacznikami, 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Usług, Dostaw i Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostaną dostarczone 

przed użyciem tego sprzętu. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o sprzęcie planowanym do 
użycia i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymaganych przepisami warunków bezpieczeństwa 
pracy i pożarowego, niesprawny, uszkodzony zostanie przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do realizacji 
Zamówienia. Wykonawca niezwłocznie usunie taki sprzęt z Miejsca 
realizacji Zamówienia. 

 
2.2.24. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Usług, Dostaw i Robót oraz właściwości przewożonych Materiałów, 

Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia oraz nie wpłynie na stan dróg 
(lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Usług, Dostaw i Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania 
o dopuszczeniu do żeglugi. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Zamówienia na 
polecenie Zamawiającego będą usunięte z Miejsca realizacji 
Zamówienia i Zaplecza Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i 
wodnych oraz dojazdach do budynku Muzeum i Miejsca realizacji 

Zamówienia. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem 
dróg, chodników i parkingu oraz dojść do budynku Muzeum, a w 

przypadku zniszczenia odtworzenie uzgodni z właścicielem drogi i 
wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 
2.2.25. WYKONANIE USŁUG, DOSTAW, ROBÓT 
 

2.2.25.1. Ogólne zasady wykonywania Usług, Dostaw i Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Usług, Dostaw i 

Robót, zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, w szczególności Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia z załącznikami oraz za jakość zastosowanych Materiałów, 

Urządzeń, Sprzętu, Wyposażenia i wykonywanych Usług, Dostaw i 
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową opracowaną przez 
Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszym Szczegółowym 
Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, poleceniami 

Zamawiającego oraz opracowanym przez Wykonawcę Projektem 
organizacji prac. 
Zatwierdzenie Materiału, Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia przez 

Zamawiającego nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialności za 
prawidłowy dobór, montaż i parametry techniczne, które nie mogą 

być gorsze niż przewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 
szczególności niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia z załącznikami oraz zgodne z Dokumentacją Projektową 

opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wszystkich elementów Usług, Dostaw i Robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej opracowanej przez Wykonawcę zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności 
niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z 
załącznikami i poleceniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Usług, Dostaw i Robót zostaną na 

polecenie Zamawiającego poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Usług, Dostaw i Robót przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
Materiałów, Urządzeń, Sprzątu i Wyposażenia oraz elementów Usług, 
Dostaw i Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszym 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia z załącznikami i 

Umowie, zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, a także w normach, obowiązujących przepisach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 
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wyniki badań Materiałów, Urządzeń, Sprzętu, Wyposażenia oraz 
Usług, Dostaw i Robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania realizacji prac. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
 

2.2.25.2. Zgodność Usług, Dostaw i Robót ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia z załącznikami i Umową 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Usług, Dostaw i 

Robót, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia z załącznikami 
i Umową  oraz za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń, Sprzęt 

i Wyposażenia oraz wykonywanych Usług, Dostaw i Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego, Specyfikacją Warunków 

Zamówienia z załącznikami, Umową i poleceniami Zamawiającego 
oraz opracowanym przez Wykonawcę Projektem organizacji prac. 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszy 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik 
nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów Przedmiotu zamówienia co Wykonawca winien wziąć pod 
uwagę przy planowaniu realizacji Usług, Dostaw i Robót czy 
kompletując dostawy Materiałów, Urządzenia, Sprzętu i Wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Przetargowych i Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego.  

Wszystkie wykonane Usługi, Dostawy i Roboty oraz dostarczone 
Materiały, Urządzenia, Sprzętu i Wyposażenia będą zgodne ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszy 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik 
nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) i Umową. Dane określone w 

Dokumentach Przetargowych będą uważane za wartości docelowe.  
Cechy Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy Materiały, Urządzenia, Sprzęt, Wyposażenia lub 
Usługi, Dostawy i Roboty nie będą w pełni zgodne ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, w szczególności niniejszy Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia) i Umową i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementów Usług, Dostaw i Roboty, to takie Materiały, 
Urządzenia, Sprzętu i Wyposażenia będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Usługi, Dostawy i Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

W przypadku wprowadzenia zamiennych materiałów lub urządzeń 
Wykonawca winien przedstawić w formie obliczeniowej, opisowej i 

rysunkowej (projektu zamiennego) wpływ tego zamiennika na całość 
realizacji Przedmiotu zamówienia, a w szczególności kompatybilność z 
innymi już przyjętymi rozwiązaniami. 
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2.2.25.3. Zgodność Usług, Dostaw i Robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą Prawo budowlane oraz 
postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 

szczególności niniejszym Szczegółowym Opis Przedmiotu Zamówienia 
z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) i 
Umową do realizacji Przedmiotu zamówienia w sposób określony w 

przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, zapewniając: 

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem i celem 
zrealizowanych Usług, Dostaw i Robót, 

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

d) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 

poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niedowidzące i 
niewidome, 

e) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną konserwatorską, 

g) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej, 

h) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających 
na Miejcu realizacji Zamówienia. 

Za spełnienie tych wszystkich wymagań nie należy się Wykonawcy 

dodatkowe wynagrodzenie ponad wyliczoną przez Wykonawcę cenę 
podaną w złożonej ofercie. 

 
2.2.25.4. Rozruch/uruchomienie Urządzeń technicznych, uruchomienie 

oprogramowań i systemów przesyłu danych  

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia rozruchu/uruchomienia Systemów, Urządzeń 

technicznych, Sprzętu, Wyposażenia zgodnie z wytycznymi 
producenta oraz Dokumentacji Projektowej i DTR. Rozruchy 
Systemów, Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia powinien przeprowadzić 

specjalistyczny serwis producenta lub jego autoryzowany serwis. 
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia uruchomi wszelkie 
oprogramowania i sprawdzi poprawność przesyłu danych 

poszczególnych układów.  
Koszty związane z wymaganiami opisanymi w tym punkcie 

Wykonawca uwzględni w cenie w złożonej ofercie. 
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2.2.26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.2.26.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, Urządzeń, 
Sprzętu i Wyposażenia które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane Materiały, Urządzenia, Sprzęt, Wyposażenie nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

 
2.2.26.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm oraz/lub Warunków Technicznych ITB 
lub COBRTI Instal lub wytycznymi Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności i nadzoru nad 

prawidłowością prowadzonych badań i pomiarów przez Wykonawcę. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 
2.2.26.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu oryginały raportów z 
wynikami badań w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich 
przeprowadzenia. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
 
2.2.26.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiającego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów, Urządzeń, 

Sprzętu i Wyposażenia. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Usług, 
Dostaw i Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
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zgodność Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia oraz Usług, 
Dostaw i Robót ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w 
szczególności niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia z załącznikami, Dokumentacją Projektową opracowaną 
przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki Materiałów, Urządzeń, Sprzętu i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów, Urządzeń, Sprzętu, Wyposażenia oraz Usług, 

Dostaw i Robót ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w 
szczególności niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia z załącznikami, Dokumentacją Projektową opracowaną 

przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
2.2.26.5. Dokumentacja z realizacji Przedmiotu umowy 

Dokumentację z realizacji Przedmiotu umowy stanowią w 
szczególności: 
a) Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę i 

zatwierdzona przez Zamawiającego; 
b) Zaakceptowane przez Zamawiającego Karty zatwierdzeń 

materiałowych; 
c) Zatwierdzone próbki materiałowe. 
d) Dziennik budowy, 

e) Protokół przekazania Miejsca realizacji Zamówienia, 
f) Protokół przekazania terenu pod Zaplecze socjalne i miejsce 

składowania. 

g) Wszelkie inne dokumenty opracowane przez Wykonawcę, 
h) Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Raporty, 

Świadectwa, itp., 
i) Harmonogramy rzeczowo-finansowe, 
j) Protokóły z pomiarów, prób, inspekcji, testów, odbiorów, itp., 

k) Dokumenty zapewnienia jakości, 
l) Dokumentacja powykonawcza, 

m) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez 
odpowiednie władze, 

n) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami 

trzecimi, 
o) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

2.2.26.6. Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, 

wyniki badań kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty będą 
wymagane podczas odbiorów Usług, Dostaw i Robót. Zamawiający 
musi mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
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2.2.26.7. Przechowywanie dokumentów z realizacji Przedmiotu umowy 
Wyżej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne dokumenty 
związane z realizacją Przedmiotu zamówienia będą przechowywane na 

budynku Muzeum w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie 
próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i 
oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane 

tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach archiwizacji, 

również na nośnikach elektronicznych. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów z realizacji Przedmiotu 
umowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej jak dla Dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę. 

Wszelkie dokumenty z realizacji Przedmiotu umowy będą zawsze 
dostępne dla Zamawiającego. 
 

2.2.27. ODBIÓR USŁUG, DOSTAW i ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich 
procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór Usług, Dostaw i Robót zanikających, odbiór 
podstawowy czy częściowy nie może być traktowany jako wyraz 

akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiającego tj. 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych Usług, Dostaw i Robót oraz zamontowanych Urządzeń, 

Sprzętu i Wyposażenia do czasu podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego bez wad. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 
odpowiednie postanowienia Umowy. 
Gotowość Usług, Dostaw i Robót lub ich części do odbioru 

Wykonawca zgłasza w sposób przewidziany w Umowie.  
Na etapie odbioru Usług, Dostaw i Robót zanikających i ulęgających 
zakryciu Wykonawca przy udziale Zamawiającego udokumentuje te 

odbiory zdjęciami.  
Usługi, Dostawy i Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Usług, Dostaw i Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

 odbiorowi podstawowemu, 

 odbiorom częściowym, w tym próby i pomiary przedodbiorowe, 
 odbiorowi końcowemu, w tym testowanie, rozruch, wdrożenie, 

 odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu gwarancji/rękojmi. 
 
2.2.27.1. Odbiór Usług, Dostaw i Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 
Odbiór Usług, Dostaw i Robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Usług, 

Dostaw i Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Usług, Dostaw i Robót będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Usług, Dostaw i Robót. Odbioru 
dokonuje Zamawiający. O gotowości danej części Usług, Dostaw i 
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Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego w sposób 
wskazany w Umowie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o 

tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość Uslug, Dostaw i Robót zanikających i ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 
jakość i zgodność wykonanych Usług, Dostaw i Robót takich jak: 

raporty z prób i testów, inspekcji i badań, wyniki pomiarów, 
atesty, certyfikaty, świadectwa, Dokumentacja projektowa 
opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 

Zamawiającego z kartami zatwierdzeń materiałowych i próbkami 
oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania 

Usług, Dostaw i Robót, 
b) przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół 

podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze. 
a) W protokole odbioru Uslug, Dostaw, Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 
oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych Usług, Dostaw i Robót: 
b) zgodność wykonanych Usług, Dostaw i Robót ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, w szczególności Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia z załacznikami oraz Dokumentacją 
Projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego z kartami zatwierdzeń materiałowych i próbkami, 
c) rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń i Sprzętu, 

Wyposażenia, z ich specyfikacją, 

d) technologię wykonania Usług, Dostaw i Robót, 
e) parametry techniczne wykonanych Usług, Dostaw i Robót. 
Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty 

dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z przeprowadzanych prób.  
Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru Usług, Dostaw i Robót zanikających i 
ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Umowy. 

 
2.2.27.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Świadectwo Płatności, Wykonawca zgłosi do 
odbioru częściowego wszystkie Usługi, Dostawy i Roboty, których 
płatność ma dotyczyć, załączając dokumenty jak w pkt. 2.2.27.1. oraz 

wskazne w Umowie. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z 
zasadami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 
szczególności niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia z załącznikami i Umowie. Odbiór częściowy może 
dotyczyć wyłącznie kompletnych i ukończonych elementów/części 

Usług, Dostaw i Robót. 
Usługi, Dostawy i Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za 
podstawę do wystąpienia o Świadectwo Płatności, kiedy 
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przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
Jeżeli w zakres Usług, Dostaw i Robót stanowiących podstawę 
wystąpienia o Świadectwo Płatności wchodzą Usługi, Dostawy i 

Roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do 
wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru 
częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Umowy. 
 

2.2.27.3. Odbiór końcowy 
Celem odbioru końcowego jest dokonanie finalnej oceny zgodności z 
Przedmiotem umowy wszystkich wykonanych Usług, Dostaw i Robót 

nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zatwierdzenie 

przez Zamawiającego Dokumentacji powykonawczej dostarczonej 
przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru 
końcowego. 

Zakres i sposób sporządzenia Dokumentacji powykonawczej został 
przedstawiony w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu 
wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do 

odbioru końcowego. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Usług, 

Dostaw i Robót objętych Przedmiotem zamówienia oraz osiągnięcia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i po akceptacji 

Dokumentacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy według Zamawiającego, Usługi, Dostawy i Roboty 
pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 
Nadzór nad przebiegiem odbioru końcowego sprawować będzie 

Komisja w skład, której wchodzić będą przedstawiciele 
Zamawiającego, Wykonawca, projektant wystawy, kierownik prac w 

zakresie aranżacji i zabudowy, specjalista ds. systemów AV i 
sterowania, kierownik robót branży sanitarnej oraz kierownik robót 
branży elektrycznej. 

Komisja dokona oceny jakościowej wykonanych Usług, Dostaw i 
Robót na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej i zgodności ich 
wykonania z Przedmiotem zamówienia. 
W toku odbioru końcowego, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie czynności odbiorowych usług, dostaw i robót 
zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania uslug, dostaw i robót 

uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych usług, dostaw i robót 

lub wadliwe ich wykonanie, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie usunięcie wad i 
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usterek stwierdzonych w tracie czynności odbioru końcowego. 
Komisja wznowi czynności odbioru końcowego i sprawdzi czy  
Wykonawca zakończył prace, usunął wady i usterki objęte jego 

zgłoszeniem.  
W przypadku jeżeli Komisja ponownie stwierdzi, nie wykonanie lub 
wykonanie wadliwe Przedmiotu zamówienia, ponownie przerywa 

swoje czynności i wzywa Wykonawcę aby do wskazanego terminu 
wykonał niezbędne poprawki i zakończył prace. 

Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich, prób, uruchomień, 
testów itp., które potwierdzą kompletność i prawidłowość 

wykonanych Usług, Dostaw i Robót, ich zgodność z Przedmiotem 
zamówienia opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 

szczególności niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia z załącznikami, Dokumentacji Projektowej opracowanej 
przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego z kartami 

zatwierdzeń materiałowych i próbkami, oraz osiągnięcie celów, 
założeń, funkcjonalności, parametrów końcowych określonych w w/w 
dokumentach przez Zamawiającego. 

Każdą kolejną fazę odbioru można rozpocząć wyłącznie po 
pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 

Z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego, Zamawiający 
sporządzi protokół odbioru końcowego, który zostanie poświadczony 
przez wszystkich członków Komisji. 

Protokół odbioru końcowego powinien obejmować opis przebiegu i 
zakończenia czynności odbioru oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Protokół odbioru końcowego powinien zawierać 
następujące elementy: 
a) protokoły z przeprowadzonych podczas czynności odbioru badań, 

prób, inspekcji, testów, uruchomień, regulacji, wdrożeń itp.; 
b) protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, sprzętu, systemów; 
c) protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Usług, Dostaw i 

Robót z Przedmiotem zamówienia i Dokumentacją Projektową, 
d) protokół stwierdzający, że zrealizowane Usługi, Dostawy i Roboty 

spełniają założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 
wymogi w zakresie BHP i ppoż., 

e) protokół zatwierdzający Dokumentację powykonawczą, 

f) stwierdzone wady i usterki wraz z ich kwalifikacją oraz 
wyznaczonym terminem usunięcia; 

g) protokoły z usunięcia wad i usterek. 
 
2.2.27.4. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego Usług, Dostaw i Robót dokona Komisja 
odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 
Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 

odbiorze przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 
wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania 
wad. 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez 
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Zamawiającego Świadectwa Wykonania.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące 
dokumenty: 

a) Umowę z załącznikami, 
b) protokoły odbioru końcowego, 

c) dokumenty potwierdzające usunięcie wszystkich wad zgłoszonych 
w trakcie odbioru końcowego (jeżeli były zgłoszone), 

d) dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” 

oraz potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności 

odbioru. 
Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 
2.2.27.5. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych 

Usług, Dostaw i Robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone 

pomiędzy stronami i wpisane do protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie także pełnił swoje obowiązki i wykonywał wszelkie 
czynności zapisane w dokumentach gwarancyjnych. 
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III. Część informacyjna 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

 
1.1. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 812/2017 z 29.06.2017 r.  

1.2. Decyzja zmiany pozwolenia na budowę z dnia 22.07.2019 r., znak: 
AB.6740.53.III.287gm.Łub.2019. 

1.3. Pozwolenie Nr 390/2017/A z dnia 08.06.2017 r. na wykonywanie robót 

budowlanych w otoczeniu zabytku. 
1.4. Decyzja Nr 10/2020 z dnia 13.01.2020 r., zamienna do Pozwolenia Nr 

390/217/A. 

1.5. Zaświadczenie PINB w Gnieźnie znak: PINB-WIK.4011.13.2022-
63.108gm.Łub. z dnia 29.04.2022 r. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 
2.1 Księga Wieczysta nr PO1G/00083530/4 

2.2 Księga Wieczysta nr PO1G/00075591/0 
2.3 Księga Wieczysta nr PO1G/00079068/3 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem przedmiotu zamówienia 

 
3.1. Akty prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2024 r, 

poz. 725 ze zm. ze zm.) 
2) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  
3) Akty prawne wdrażające Dyrektywy Nowego Podejścia dot. oznaczenia 

CE 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
2004 r., Nr 92, poz. 881 ze zm.) 

5) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2013 
r., poz. 898 ze zm.) 

6) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1483 ze zm.) 

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1226 ze zm.) 
8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. 

U. z 2024 r., poz. 275) 
9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

21 ze zm.) 

10) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
910 ze zm.) 

11) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 616 ze zm.) 
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12) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 
587 ze zm.) 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) 
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) 

15) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 

września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed 
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 

zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 poz. 1240) 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 

listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.) 

17) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz.2077)  

18) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(t.j. Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650, ze zm.)  

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 
1126) 

20) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) 
21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822)  

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 

grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2332) 
23) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 

r., poz. 1031 ze zm.) 
24) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1679) 

25) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 
r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
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elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/ 

26) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 583 ze zm.) 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806) 

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 roku w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1968 ze zm.) 

29) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 
30) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 

czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1286) 

31) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, oraz mienia, a 

także zasad wydawania i dopuszczania tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) 

32) Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej – 

zalecenia CNBOP Józefów 
33) Systemy sygnalizacji Pożarowej PKN - CEN /TS 54-14 - wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 
konserwacji; 

34) S.O. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robot 

instalacyjnych 
35) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody 

przed wtórnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-

01706/Az1:1999 
36) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2 Wytyczne do 

projektowania centralnego ogrzewania 
37) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3 Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowej 

38) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5 Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 

39) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6 Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych 

40) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7 Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych 
41) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10 Wytyczne 

projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych: instalacje 

wodociągowe, instalacje ogrzewcze, instalacje gazowe na paliwa gazowe 
42) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11 Zalecenia do 

projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji 
minimalizujące namnażanie się bakterii legionella 

43) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 Warunki techniczne 
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wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 
44) Instrukcja przechowywania i zabezpieczania muzealiów w Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Nr 9/2024 z dnia 26.03.2024 r. 
– Załącznik nr 20. 
 

3.2. Normy 
PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-B-03002:2007:   Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie   
PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowe 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Zmiana do normy odniesienia 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Zmiana do normy odniesienia 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Zmiana do normy odniesienia 
Obciążenia budowli: 

PN-B–02000:1982: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-B–02001:1982: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-B–02003:1982: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-B–02011: 1977: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

wiatrem. 
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Zmiana do Polskiej Normy 
PN-B-02000:1980: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem. 
PN-B-02000:1980/Az1:2006 Zmiana do Polskiej Normy 

PN-B–02004: 1982. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologicznie. Obciążenia pojazdami 
PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, 

nieruchome, stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 
PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne 
wykonania i odbioru 

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – 
wymagania ogólne 

PN-IEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – 
zasady ogólne 
PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie 

obciążalności przewodów i kabli 
PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-83/E-06305: Elektryczne  oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i 
badania 
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PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-EN 12464-1:2022 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, 
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 
PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. 

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do 
normy. 

PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 
PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 

budownictwie. 
PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi. 
PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza zewnętrznego. 
PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 

klimatyzacji. 
PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i 
metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 

klimatyzacji. 
PN-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i 

klasyfikacja odporności na ręczny atak''  
PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy 
oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. 

Klasyfikacja ognioodporności''  
PN-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i 

słonecznych właściwości oszklenia'' 
PN-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie 
współczynnika przenikania ciepła ''U''. Metoda obliczeniowa''  

PN-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone''  
PN-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone 
izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady 

ustalające charakterystykę układu''  
PN-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania 
wilgoci'' 
PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone 
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izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące 
przenikania wilgoci''  
PN-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości 
ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu'' 
PN-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 

Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży'' 
PN-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone 

izolacyjne. Część 5: Ocena zgodności'' 
PN-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 
Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe''  

PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i 
bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą''  

PN-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i 
bezpieczne szkło warstwowe. Definicje i opis części składowych''  
PN-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości 

bilansu energetycznego. Metoda obliczeniowa''  
PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach  

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe 

urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: 
Zasilacze 

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. 
Czujki punktowe 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. 
Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, 
światła przechodzącego lub jonizacji  

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: 
Czujniki płomienia. Czujki punktowe 
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: 

Ręczne ostrzegacze pożarowe 
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki 

dymu. Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła 
przechodzącego 
PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory 

zwarć 
PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: 

Urządzenia wejścia/ wyjścia 
PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 
EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 

2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe 
PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
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PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 
PN-EN 50173-5:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 5: Centra danych 
PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja 
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem 

z 2009 r. 
System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w 

zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi 
normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801 
 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do 
wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody 
badań 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności 
PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). 

Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty 
kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności 

PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i 
metody badań 
PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. 

Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 
1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 
2: Nadproża 

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 
3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 
PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu.  Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: 

Zaprawa murarska 
PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia 

przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i 
metody badań 
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z 
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regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze 
elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i 

metody badań 
PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności 
zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 

Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu 
PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 

ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 
PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 
Część 4: Łączenie konstrukcyjne  
PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i 

metody badań 
PN-EN 12094-1:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące 
elektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających 
PN-EN 12094-2:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące 
nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających  

PN-EN 12094-3:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące 
ręcznych urządzeń wyzwalających i zatrzymujących 

PN-EN 12094-4:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do 
urządzeń gaśniczych gazowych. Część 4: Wymagania i metody badań 
zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających  

PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów 

kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich 
urządzeń wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 
PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań 
nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach 

gaśniczych na CO2 
PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły 
do urządzeń gaśniczych gazowych.  Część 7: Wymagania i metody badań 

dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 
PN-EN 12094-9:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
gaśniczych gazowych. Część 9: Wymagania i metody badań dotyczące 

specjalnych czujek pożarowych 
PN-EN 12094-10:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące 
manometrów i łączników ciśnieniowych 
PN-EN 12094-11:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
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gaśniczych gazowych. Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące 
mechanicznych urządzeń ważących 
PN-EN 12094-12:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące 
pneumatycznych urządzeń alarmowych 
PN-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 

gaśniczych gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań zaworów 
zwrotnych 

PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn 
dymowych 

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu 
i ciepła. Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów 
oddymiających 

PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i 
ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów 
ciśnieniowych. Zestawy urządzeń 

PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z 
zaczepami. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły 
urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-
alarmowe powietrzne  

PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody 
badań Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania 
i metody badań 
PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych 

na bazie cementu i/lub wapna. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby ze szkła piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 

PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja 
PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania 
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PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy dróg kolejowych 

PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 

PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 

systemach drenażowych 
PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 

budowy składowisk odpadów stałych 
PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: 

Definicje i wymagania 
PN-EN 13565-1:2004 (U)  Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia 
piankowe. Część 1: Wymagania i metody badań podzespołów 

PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania 
i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania 

i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 
PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z 

bezpieczeństwem 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Materiały. Właściwości i wymagania 

PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 

cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 

wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe 
do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. 
Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia 
podłogowe. Właściwości zasadnicze 
PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z 

lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in 
situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed 
zamontowaniem 

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. 
Wymagania 

PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne 
sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: 
Wymagania ogólne 
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PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: 
Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: 

Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: 
Wymagania dla prefabrykowanych złączy 

PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. 
Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla 
systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 
badań 

PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne 
dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych 
płytkami kolczastymi 

PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. 
Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej 

i niezwiązanej  
PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i 

znakowanie 
PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo 
(LVL). Wymagania 

PN-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze 
śrubowe wysokiej wytrzymałości. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w 
izolacji cieplnej/ akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań 

PN-EN 14604:2005 (U) Autonomiczne czujki dymu 
PN-93/E-08390/51 Systemy transmisji alarmu Ogólne wymagania 
dotyczące systemów 

PN-93/E-08390/52 Systemy transmisji alarmu Ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń 

PN-EN 1143-1:2000 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania 
wartości. Klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Szafy, 
drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia. 

PN-EN 50133-1:2000 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. 
Wymagania systemowe. 

PN-93/E-08390.12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze – 
Parametry funkcjonalne i metody badań. 
PN-93/E-08390.13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby 

środowiskowe. 
PN-93/E-08390.14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady 
stosowania. 

PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu – 
wymagania systemowe 

PN-EN 50133-2-1 - Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu 
stosowane w zabezpieczeniach – Część 2-1: Wymagania dla podzespołów 
PN-88/C-04632/03-04  Ogólne zasady pobierania próbek do badań 
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fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych. Technika pobierania 
próbek. Utrwalanie i przechowywanie próbek. 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-B-02864 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne - Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do 
celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 
ogólne. 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 
rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-M-69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty 
złączy spawanych. 

PN-EN 1507: 2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
Wymagania i badania. 
PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i 

kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-B-03434: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe 

wymagania i badania. 
PN-EN12237: 2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość 
i szczelność 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

 
4.1. Kopia mapy zasadniczej  

4.1.1. Mapa z inwentaryzacji obiektów budowlanych z 14.04.2022 r. 
Załącznik nr 11. 
 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów – nie dotyczy. 
 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
4.3.1. Pozwolenie Nr 390/2017/A z dnia 08.06.2017 r. na wykonywanie 

robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Załącznik nr 7. 

4.3.2. Decyzja nr 10/2020 z 13.01.2020 r. zamienna do Pozwolenia Nr 
390/2017/A. Załacznik nr 8. 

 
4.4. Inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy. 
 

4.5. Dane dot. zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – nie 
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dotyczy. 
 
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – nie dotyczy. 

 
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 
4.7.1. Zdjęcia stanu istniejącego. Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 
4.7.2. Mapa z inwentaryzacji obiektów budowlanych z 14.04.2022 r. 

Załącznik nr 11. 
4.7.3. Dokumentacja powykonawcza – branża budowlana (wyciąg). 

Załacznik nr 12. 

4.7.4. Dokumentacja powykonawcza – branża sanitarna (wyciąg). 
Załącznik nr 13. 

4.7.5. Dokumentacja powykonawcza – branża elektryczna (wyciąg). 

Załącznik nr 14. 
4.7.6. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Załącznik nr 15. 

4.7.7. Dokumentacja powykonawcza – dostawa i montaż oświetlenia 
podstawowego (wyciąg). Załącznik nr 16. 

4.7.8. Dokumentacja powykonawcza – dostawa i montaż sprzętu 

komputerowego (wyciąg). Załącznik nr 17. 
4.7.9. Dokumentacja powykonawcza – instalacje multimedialne 

(wyciąg). Załącznik nr 18. 
4.7.10. Dokumentacja powykonawcza – system rezerwacji i sprzedaży 

biletów wraz z zestawami kasowymi i uchylnymi bramkami 

wejściowymmi (wyciąg). Załącznik nr 19. 
 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych – nie dotyczy. 
 
b. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej  

przeprowadzeniem 
i. Projekt koncepcyjny – Aktualizacja projektu koncepcyjnego 

wystawy stałej „Tajemnice Początków Polski – Ostrów Lednicki” w 
nowym gmachu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Załącznik 
nr 1; 

ii. Opis merytoryczny do poszczególnych stref tematycznych i 
stanowisk ekspozycyjnych wraz z wytypowanymi zabytkami. 
Załącznik nr 2; 

Załącznik 2A – Opis Postaci i przypisanych do nich replik zabytków. 
Załącznik 2B – Opis replik zabytków do szuflad. 

Załącznik 2C – Dostawa książki – katalogu wystawy i materiałów 
promocyjnych. 

iii. Specyfikacja techniczna oświetlenia ekspozycyjnego Załącznik nr 3. 
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iv. Specyfikacja oświetlenia technicznego. Załącznik nr 4. 
v. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 812/2017 z 29.06.2017 r. 

Załącznik nr 5. 

vi. Decyzja zmiany pozwolenia na budowę z dnia 22.07.2019 r., znak: 
AB 6740.53.III.287gm.Łub.2019. Załącznik nr 6. 

vii. Zaświadczenie PINB w Gnieźnie znak: PINB-WIK.4011.13.2022-

63.108gm.Łub. z dnia 29.04.2022 r. Załącznik nr 9. 
viii. Projekt budowlany. Załącznik nr 10. 

ix. Instrukcja przechowywania i zabezpieczania muzealiów w Muzeum 
w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wprowadzona 
Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Nr 9/2024 z dnia 26.03.2024 r. Załącznik nr 20. 
x. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załącznik nr 

21. 
xi. Koncepcja oświetlenia. Załącznik nr 21.4. 


