Dziekanowice, dnia 25 wrzesnia 2024 r.
Postepowanie: MPP-06-2024

Zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji pn.: ,Rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej

pomieszczen magazynowych oraz sal wystawowych”

Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (dalej PZP) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SWZ.

Zmianie ulegajg postanowienia:

SWZ | — Instrukcja dla Wykonawcoéw (IDW):

Zmiananr 1
W Rozdziale Il ust 1 byto:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

1.1. Analiza wyposazenia istniejgcych central wentylacyjnych NW7 i NW10
zamontowanych na obiekcie Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy, Dziekanowice
32, Lednogora 62-261:

o Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz oceny stanu technicznego central
wentylacyjnych NW7 i NW10.

o Ocena wydajnosci oraz efektywnosci energetycznej urzqdzen.
Przeprowadzenie szczegdfowej analizy danych dostarczonych przez inwestora,
dotyczqcych parametrow temperatury i wilgotnosci zarejestrowanych przez
czujniki zainstalowane w pomieszczeniach (zatgcznik nr 6 do SWZ Il —
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia).

o Zapoznanie sie z wytycznymi dostarczonymi przez inwestora, dotyczqgcymi
wymaganych parametrow klimatycznych (temperatura i wilgotnosc) w
magazynach zabytkow, archiwum, skarbcu oraz salach wystawowych
(zatgcznik nr 4 do SWZ Il — Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia).

1.2. Szczegotowa analiza techniczna:
o Przeprowadzenie analizy technicznej obejmujgcej wszystkie aspekty zwigzane

z inwestycjq, uwzgledniajgc zmiany w uktadzie wentylacji central NW7 i
NW10.



o

Dostosowanie konstrukcji central oraz ich oprogramowania do pracy w
uktadzie obiegu zamknietego w wyznaczonych godzinach pracy
(harmonogram). Celem jest zmniejszenie zuzycia mechanicznego urzqdzen
oraz kosztow eksploatacyjnych (energia elektryczna, woda, kanalizacja, filtry)
przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnych warunkow klimatycznych w salach
wystawowych oraz magazynach.

1.3. Instalacja doprowadzenia wody do nawilzaczy:

Wykonanie instalacji doprowadzenia wody na potrzeby nawilzaczy dla central
NW?7 i NW10.

Wykonanie instalacji grzewczej dla instalacji wodnej wraz z automatykq
zapobiegajgcg zamarzaniu wody na dachu budynku.

Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z nawilzaczy central NW7 i
NW10, powstatych w wyniku pracy urzqdzen.

Wykonanie instalacji grzewczej wraz z automatykq zapobiegajgcq zamarzaniu
wody na dachu budynku.

1.4. Instalacja elektryczna obejmujgca:

Aktualizacje bilansu mocy dla poszczegdlnych miejsc wpiecia nowej instalacji.
Dostosowanie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych do potrzeb nowych
urzgdzen, w tym wydzielenie obwoddw zasilajgcych nawilzacze NW7 i NW10
oraz uktady sterowania, a takze zasilanie obudéw mrozoodpornych dla NW?7 i
NW10.

Doprowadzenie wymaganej instalacji elektrycznej do urzqdzen, w tym
zasilania nawilzaczy i automatyki sterujgcej dla NW7 i NW10 oraz zasilania
obudow mrozoodpornych.

Rozbudowe rozdzielnic w celu zapewnienia odpowiedniej mocy zasilania.
Wykonanie pomiardw elektrycznych nowo wykonanej instalacji.

1.5. Dobor odpowiednich nawilzaczy dla central NW7 oraz NW10:

o

o O O O O

Nawilzacze muszq zapewniac stabilnos¢ parametrow (dopuszczalne wahania
w ciggu doby: temperatura +/- 2°C, wilgotnos¢ wzgledna +/- 8%) wilgotnosci
na poziomie 45% oraz temperatury 19°C.

Przystosowane do pracy z wodg wodociggowgq, czesciowo zmiekczong lub
zdemineralizowang.

Produkcja pary przy uzyciu rezystancyjnych elementow grzejnych.
Whbudowany regulator umozliwiajgcy pfynng regulacje w zakresie od 0 do
100%.

Interfejs uzytkownika z czytelnym, intuicyjnym panelem sterowania.

System diagnostyczny.

Zegar czasu rzeczywistego.

System schtadzania drenazu wody do temperatury 60°C lub nizszej.

Interfejs komunikacyjny Modbus i BACNet IP.



1.6. Montaz nawilzaczy:

Montaz obudéw mrozoodpornych dla nawilzaczy NW7 i NW10.

Wymiana ttumikdw na u lanc

Montaz nawilzaczy rezystancyjnych przy centralach wentylacyjnych NW7 i
NW10.

o Dostosowanie oraz montaz instalacji nawilzajgcej powietrze dla central
wentylacyjnych NW7 i NW10.
Konfiguracja urzqdzen.

o Dostosowanie uktaddw kontroli central wentylacyjnych NW7 i NW10 do
wspotpracy z nawilzaczami — kontrola pracy nawilzaczy przez sterowniki
central.

o Przeprowadzenie testow oraz regulacji uktadéw nawilzaczy i central
wentylacyjnych NW7 i NW10.

o Przeprowadzenie szkolenia z zakresu uzytkowania, zmian konfiguracyjnych
oraz rozwigzywania problemow technicznych.

o Aktualizacja ustawien systemu BMS, obejmujgca naniesienie odpowiednich
poprawek umozliwiajgcych podglqd danych oraz kontrole central NW7 i NW10
w zakresie parametrow wilgotnosci, temperatury oraz predkosci
wentylatoréw.

1.7. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej:

Wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej.

o Przekazanie inwestorowi kart gwarancyjnych, instrukcji montazu,
uruchomienia, obstugi oraz konfiguracji.

o Wsparcie inwestora w poprawnym skonfigurowaniu i dostosowaniu pracy
urzgdzen przez minimum rok od daty podpisania protokotu odbioru prac.

Szczegéblowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w czesci Il SWZ — SWZ |l -
Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia.

Giéwny przedmiot zamowienia:

o 42512300-9 — NawilZzacze lub osuszacze powietrza.
o 45331210-1 - Instalowanie wentylaciji.
- Dodatkowe kody CPV:
o 45311000-0 — Prace instalacyjne elektryczne.
o 45330000-9 — Instalacje sanitarne i roboty wodno-kanalizacyjne.

W Rozdziale Il ust 1 jest:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie, dostawe, montaz i uruchomienie
nawilzaczy dla central NW7 i NW10 zamontowanych na obiekcie Muzeum Pierwszych




Piastéw _na Lednicy, Dziekanowice 32, Lednogdra 62-261 wraz z wykonaniem prac

towarzyszacych poprzez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1.1. Analiza wyposazenia istniejgcych central wentylacyjnych NW7 i NW10
zamontowanych na obiekcie Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy, Dziekanowice
32, Lednogora 62-261:

o

Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz oceny stanu technicznego central
wentylacyjnych NW7 i NW10.

Ocena wydajnosci oraz efektywnosci energetycznej urzqdzen.
Przeprowadzenie szczegdfowej analizy danych dostarczonych przez inwestora,
dotyczqcych parametréw temperatury i wilgotnosci zarejestrowanych przez
czujniki zainstalowane w pomieszczeniach (zatgcznik nr 6 do SWZ Il —
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia).

Zapoznanie sie z wytycznymi dostarczonymi przez inwestora, dotyczgcymi
wymaganych parametrdéw klimatycznych (temperatura i wilgotnosc¢) w
magazynach zabytkow, archiwum, skarbcu oraz salach wystawowych
(zatqcznik nr 4 do SWZ Il — Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia).

1.2. Szczegotowa analiza techniczna:

@)

Przeprowadzenie analizy technicznej obejmujqgcej wszystkie aspekty zwigzane
Z inwestycjqg, uwzgledniajgc zmiany w uktadzie wentylacji central NW7 i
NW10.

Dostosowanie konstrukcji central oraz ich oprogramowania do pracy w
uktadzie obiegu zamknietego w wyznaczonych godzinach pracy
(harmonogram). Celem jest zmniejszenie zuzycia mechanicznego urzqdzen
oraz kosztow eksploatacyjnych (energia elektryczna, woda, kanalizacja, filtry)
przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnych warunkdw klimatycznych w salach
wystawowych oraz magazynach.

1.3. Instalacja doprowadzenia wody do nawilzaczy:

Wykonanie instalacji doprowadzenia wody na potrzeby nawilzaczy dla central
NW?7 i NW10.

Wykonanie instalacji grzewczej dla instalacji wodnej wraz z automatykg
zapobiegajgcq zamarzaniu wody na dachu budynku.

Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z nawilzaczy central NW7 i
NW10, powstatych w wyniku pracy urzgdzen.

Wykonanie instalacji grzewczej wraz z automatykq zapobiegajqgcq zamarzaniu
wody na dachu budynku.

1.4. Instalacja elektryczna obejmujgca:

o

o

Aktualizacje bilansu mocy dla poszczegdlnych miejsc wpiecia nowej instalacji.
Dostosowanie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych do potrzeb nowych
urzgdzen, w tym wydzielenie obwoddw zasilajgcych nawilzacze NW7 i NW10



o

o

oraz uktady sterowania, a takze zasilanie obudow mrozoodpornych dla NW?7 i
NW10.

Doprowadzenie wymaganej instalacji elektrycznej do urzqdzen, w tym
zasilania nawilzaczy i automatyki sterujgcej dla NW7 i NW10 oraz zasilania
obuddéw mrozoodpornych.

Rozbudowe rozdzielnic w celu zapewnienia odpowiedniej mocy zasilania.
Wykonanie pomiardéw elektrycznych nowo wykonanej instalacji.

1.5. Dobor odpowiednich nawilzaczy dla central NW7 oraz NW10:

o

O O O O O

Nawilzacze muszq zapewniac stabilnos¢ parametréow (dopuszczalne wahania
w ciggu doby: temperatura +/- 22C, wilgotnos¢ wzgledna +/- 8%) wilgotnosci
na poziomie 45% oraz temperatury 19°C.

Przystosowane do pracy z wodg wodociggowgq, czesciowo zmiekczonq lub
zdemineralizowang.

Produkcja pary przy uzyciu rezystancyjnych elementow grzejnych.
Whbudowany regulator umozliwiajgcy pfynng regulacje w zakresie od 0 do
100%.

Interfejs uzytkownika z czytelnym, intuicyjinym panelem sterowania.

System diagnostyczny.

Zegar czasu rzeczywistego.

System schfadzania drenazu wody do temperatury 60°C lub nizszej.

Interfejs komunikacyjny Modbus i BACNet IP.

1.6. Montaz nawilzaczy:

Montaz obudéw mrozoodpornych dla nawilzaczy NW7 i NW10.

Wymiana ttumikow na u lanc

Montaz nawilzaczy rezystancyjnych przy centralach wentylacyjnych NW7 i
NWI10.

Dostosowanie oraz montaz instalacji nawilzajgcej powietrze dla central
wentylacyjnych NW7 i NW10.

Konfiguracja urzgdzen.

Dostosowanie uktadow kontroli central wentylacyjnych NW7 i NW10 do
wspotpracy z nawilzaczami — kontrola pracy nawilzaczy przez sterowniki
central.

Przeprowadzenie testow oraz regulacji uktadow nawilzaczy i central
wentylacyjnych NW7 i NW10.

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu uzytkowania, zmian konfiguracyjnych
oraz rozwigzywania problemow technicznych.

Aktualizacja ustawien systemu BMS, obejmujgca naniesienie odpowiednich
poprawek umozliwiajgcych podglqd danych oraz kontrole central NW7 i NW10
w zakresie parametrow wilgotnosci, temperatury oraz predkosci
wentylatoréw.

1.7. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej:



Wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej.
Przekazanie inwestorowi kart gwarancyjnych, instrukcji montazu,
uruchomienia, obstugi oraz konfiguracji.

o Wsparcie inwestora w poprawnym skonfigurowaniu i dostosowaniu pracy
urzqdzen przez minimum rok od daty podpisania protokotu odbioru prac.

Szczegblowy opis przedmiotu zamdéwienia znajduje sie w czesci Il SWZ — SWZ Il -
Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia.

Giéwny przedmiot zamowienia:

o 39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne
o 42512300-9 — Nawilzacze lub osuszacze powietrza.
- Dodatkowe kody CPV:

o 45331210-1 — Instalowanie wentylaciji.

o 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

o 45311000-0 — Prace instalacyjne elektryczne.

o 45330000-9 — Instalacje sanitarne i roboty wodno-kanalizacyjne.
Zmiananr 2

W rozdziale 11l ust. 1 pkt 1.1. byto:
Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 02.10.2024 r. do godz.10:00

W rozdziale Ill ust. 1 pkt 1.1. jest:

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 07.10.2024 r. do godz.10:00
Zmiananr 3

W rozdziale Il ust. 1 pkt 1.2. byto:

Otwarcie ofert nastgpi dnia 02.10.2024 r. o0 godz. 11:00

W rozdziale Ill ust. 1 pkt 1.2. jest:

Otwarcie ofert nastgpi dnia 07.10.2024 r. o0 godz. 11:00
Zmiananr 4

W rozdziale Il ust. 2 pkt 1. byto:

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
31.10.2024 r.

W rozdziale Il ust. 2 pkt. 1. jest:



Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg od dnia uptywu terminu skfadania ofert do dnia
05.11.2024 r.

SWZ IV — Projektowane postanowienia umowy:

Zmiananr 1
W § 1 ust. 3 bylo:

Na cykl realizacji przedmiotu umowy sktadajg sie prace obejmujgce w szczegdlnosci:

W § 1 ust. 3 jest:

Na cykl realizacji przedmiotu umowy obejmujgcego zaprojektowanie, dostawe, montaz i
uruchomienie nawilzaczy dla central NW7 i NW10 zamontowanych na obiekcie Muzeum
Pierwszych Piastow na Lednicy, Dziekanowice 32, Lednogéra 62-261 wraz z
wykonaniem prac towarzyszacych sktadajg sie prace obejmujgce w szczegdlnosci:

Zatgczniki:

1) SWZI - Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - 25.09.2024 r.
2) SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy - 25.09.2024 r.



